

当初・変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

委託番号	3年度第0122号	委託名	平田村学校給食センター及びひらたこども園給食調理業務委託			
委託場所	平田村大字永田字戸花地内外	種別	委託	概要	学校給食450食×200日 こども園給食150食×1年間	
予定価格	165,000,000 円	(税込み)	最低制限価格	100,000,000 円		
契約月日	令和4年1月7日	着工月日	令和4年4月1日	完成月日	令和9年3月31日	

業者名	落札者の住所			
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）	
キョウワプロテック（株）郡山事業所	(1) 109,500,000 円	(2) 円	郡山市堤下町9-4 120,450,000 円	
(株)メフォス	(1) 141,235,000 円	(2) 円	円	
(株)ニッコクトラスト東日本支社	(1) 142,750,000 円	(2) 円	円	
	(1) 円	(2) 円	円	
	(1) 円	(2) 円	円	
	(1) 円	(2) 円	円	
	(1) 円	(2) 円	円	
	(1) 円	(2) 円	円	
	(1) 円	(2) 円	円	
	(1) 円	(2) 円	円	

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

<ul style="list-style-type: none"> ・ 1号（少額の契約） ・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） ・ 3号（特定の施設等との契約） ・ 4号（新商品の買入契約） ・ 5号（緊急を要するもの） 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 6号（入札に付することが不利なもの） ・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） ・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） ・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	--

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（ ）			

当初・変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

委託番号	3年度第1104号	委託名	広葉樹林再生事業森林整備事業業務委託			
委託場所	平田村大字鴫子字入ノ坂地内 外	種別	委託	概要	皆伐A=4.6ha 作業道L=920m 放射性物質調査2か所	
予定価格	32,025,400 円	(税込み)	最低制限価格	19,409,000 円		
契約月日	令和4年1月7日	着工月日	令和4年1月11日	完成月日	令和4年3月31日	

業者名	落札者の住所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）	契約額（税込）	
(有) 松崎産業	(1) 26,500,000 円	(2) 円	平田村大字永田字堂作112-3 29,150,000 円
(有) 関根農林	(1) 28,000,000 円	(2) 円	円
(有) アブクマエコロジー	(1) 27,500,000 円	(2) 円	円
(株) アメリカ屋	(1) 26,700,000 円	(2) 円	円
ふくしま中央森林組合	(1) 29,000,000 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

<ul style="list-style-type: none"> 1号（少額の契約） 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） 3号（特定の施設等との契約） 4号（新商品の買入契約） 5号（緊急を要するもの） 	<ul style="list-style-type: none"> 6号（入札に付することが不利なもの） 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	--

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由)		
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			

当初・変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

委託番号	3年度第1105号	委託名	ふくしま森林再生事業北方字後川地区森林整備事業業務委託			
委託場所	平田村大字北方字後川地内	種別	委託	概要	皆伐A=0.59ha 更新伐A=0.76ha	
予定価格	4,892,800 円	(税込み)	最低制限価格	2,965,000 円		
契約月日	令和4年1月7日	着工月日	令和4年1月11日	完成月日	令和4年3月31日	

業者名	落札者の住所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）	契約額（税込）	
(有) 松崎産業	(1) 4,000,000 円	(2) 円	円
(有) 関根農林	(1) 4,200,000 円	(2) 円	円
(有) アブクマエコロジー	(1) 4,100,000 円	(2) 円	円
(株) アメリカ屋	(1) 3,800,000 円	(2) 円	郡山市田村町徳定字下河原58 4,180,000 円
ふくしま中央森林組合	(1) 4,300,000 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

<ul style="list-style-type: none"> ・ 1号（少額の契約） ・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） ・ 3号（特定の施設等との契約） ・ 4号（新商品の買入契約） ・ 5号（緊急を要するもの） 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 6号（入札に付することが不利なもの） ・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） ・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） ・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	--

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由	1 現場精査による数量増（減） 2 工事追加による増額 3 その他（ ）		