

当初

・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	4年度第7002号	工事名	生活基盤近代化事業（基幹改良）沢目木地内 舗装本復旧工事			
工事場所	平田村大字鴫子字沢 目木地内	種別	舗装工事	概要	舗装工 L=147.5m、面積 A=486.4㎡	
予定価格	4,994,000 円	(税込)	最低制限価格		円	(税抜)
契約月日	令和4年8月26日	着工月日	令和4年8月29日	完成月日	令和4年11月11日	

業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）
(株) 福産建設	(1) 4,600,000 円	(2) 円	円
(有) 棚辺石材工業	(1) 4,400,000 円	(2) 円	円
(有) 笠巻開発工業	(1) 4,500,000 円	(2) 円	円
(株) 八巻工業	(1) 4,400,000 円	(2) 円	円
(株) 東北鈴木	(1) 4,300,000 円	(2) 円	平田村大字蓬田新田字蓬田岳70-1 4,730,000 円
(株) ヒラタ技研	(1) 4,410,000 円	(2) 円	円
(有) 大和田工務店	(1) 4,400,000 円	(2) 円	円
(有) 大和田建設	(1) 4,460,000 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

・ 1号（少額の契約） ・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） ・ 3号（特定の施設等との契約） ・ 4号（新商品の買入契約） ・ 5号（緊急を要するもの） ・ 6号（入札に付することが不利なもの） ・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） ・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） ・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変 更 後 の 契 約 金 額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			

当初

・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

委託番号	4年度第2107号	委託名	道路台帳補正業務委託			
委託場所	平田村大字永田字堂 作地内 外	種別	委託	概要	道路台帳補正 L=1.4km、構造物N=22橋	
予定価格	6,113,800 円	(税込み)	最低制限価格	3,705,000 円	(税抜)	
契約月日	令和4年8月26日	着工月日	令和4年8月29日	完成月日	令和5年2月28日	

業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）
(株) 日本測地コンサルタント	(1) 5,500,000 円	(2) 円	円
陸奥テックコンサル タント (株)	(1) 5,650,000 円	(2) 円	円
日栄地質測量設計 (株) 郡山支社	(1) 5,500,000 円	(2) 円	円
(株) 東コンサル タント郡山事業所	(1) 5,500,000 円	(2) 円	円
(株) 東日路政コンサル タント	(1) 5,400,000 円	(2) 円	郡山市桑野5-15-9 5,940,000 円
(株) アーバン設計	(1) 5,450,000 円	(2) 円	円
(株) 郡山測量設計 社	(1) 5,500,000 円	(2) 円	円
(株) 大進精測	(1) 5,600,000 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

・ 1号（少額の契約） ・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） ・ 3号（特定の施設等との契約） ・ 4号（新商品の買入契約） ・ 5号（緊急を要するもの） ・ 6号（入札に付することが不利なもの） ・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） ・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） ・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変 更 後 の 契 約 金 額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			

当初

・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

委託番号	4年度第8146号	委託名	国道49号ジュピアランドひらた案内標識更新業務委託			
委託場所	平田村大字蓬田新田 字金屋地内 外1	種別	委託	概要	F型大型案内板更新 1,300× 2,500×2枚	
予定価格	2,101,000 円	(税込み)	最低制限価格		円	(税抜)
契約月日	令和4年8月26日	着工月日	令和4年8月29日	完成月日	令和4年12月20日	

業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）
(株) 高野塗装店郡山営業所	(1) 2,000,000 円	(2) 円	円
旭産業（株）郡山営業所	(1) 1,850,000 円	(2) 円	郡山市御前南3-200 2,035,000 円
福島ルート産業（株）郡山営業所	(1) 1,950,000 円	(2) 円	円
北日本ライン（株）	(1) 2,100,000 円	(2) 円	円
(株) リンペイ郡山支店	(1) 1,980,000 円	(2) 円	円
(株) 郡山塗装	(1) 2,000,000 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

1号（少額の契約） 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） 3号（特定の施設等との契約） 4号（新商品の買入契約） 5号（緊急を要するもの） 6号（入札に付することが不利なもの） 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変 更 後 の 契 約 金 額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			

当初 ・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

備品購入番号	4年度第1322号	名称	保健センター・公民館複合施設備品購入			
納入場所	平田村大字永田字切田 地内	種別	備品購入	概要	除菌ボックス4D 1台、スチール ブックトラック 4台 他	
予定価格	1,799,930 円	(税込み)	最低制限価格	円	(税抜)	
契約月日	令和4年8月26日	納期	令和5年3月31日			

業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）
(株) 共栄ブレーン 郡山店	(1) 辞退 円	(2) 円	円
富士テレコム（株） 郡山支店	(1) 辞退 円	(2) 円	円
あさひや	(1) 1,806,000 円	(2) 円	円
三英堂事務機（株）	(1) 1,600,000 円	(2) 円	郡山市喜久田町卸1-50-1 1,760,000 円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

1号（少額の契約） 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） 3号（特定の施設等との契約） 4号（新商品の買入契約） 5号（緊急を要するもの）	6号（入札に付することが不利なもの） 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	---

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			