

当初

・

変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	4年度第6001号	工事名	旧蓬田中学校校長住宅解体工事			
工事場所	平田村大字上蓬田字切山地内	種別	解体	概要	住宅解体 1棟 20.81坪	
予定価格	1,507,000 円	(税込)	最低制限価格		円	(税抜)
契約月日	令和4年11月22日	着工月日	令和4年11月24日	完成月日	令和5年1月31日	

業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）
(有) 棚辺石材工業	(1) 1,420,000 円	(2) 円	円
(株) 八巻工業	(1) 1,290,000 円	(2) 円	円
(有) 生田目工務店	(1) 1,660,000 円	(2) 円	円
(有) 榊枝建材	(1) 1,250,000 円	(2) 円	平田村大字下蓬田字空釜149 1,375,000 円
(株) 東北鈴木	(1) 1,300,000 円	(2) 円	円
(株) ヒラタ技研	(1) 1,440,000 円	(2) 円	円
(株) 三松技建	(1) 1,360,000 円	(2) 円	円
(有) 二瓶建設	(1) 1,610,000 円	(2) 円	円
(有) 大和田工務店	(1) 1,350,000 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

・ 1号（少額の契約） ・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） ・ 3号（特定の施設等との契約） ・ 4号（新商品の買入契約） ・ 5号（緊急を要するもの）	・ 6号（入札に付することが不利なもの） ・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） ・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） ・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	---

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変 更 後 の 契 約 金 額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			

当初 ・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	4年度第2008号	工事名	社会資本整備総合交付金事業 村道大柿打違内線道路改良舗装工事			
工事場所	平田村大字小松原字 小滝原地内	種別	土木	概要	改良工 L=92.4m、舗装工 A=500.6m ²	
予定価格	7,498,700 円	(税込み)	最低制限価格	6,082,000 円	(税抜)	
契約月日	令和4年11月22日	着工月日	令和4年11月24日	完成月日	令和5年3月31日	

業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）
(有) 棚辺石材工業	(1) 6,750,000 円	(2) 円	円
(有) 笠巻開発工業	(1) 6,750,000 円	(2) 円	円
(株) 八巻工業	(1) 6,800,000 円	(2) 円	円
(株) 東北鈴木	(1) 6,700,000 円	(2) 円	円
(株) ヒラタ技研	(1) 6,780,000 円	(2) 円	円
(有) 大和田工務店	(1) 6,600,000 円	(2) 円	平田村大字上蓬田字古寺68 7,260,000 円
(有) 大和田建設	(1) 6,990,000 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

随意契約とする理由 （地方自治法施行令第167条の2第1項）

1号（少額の契約） 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） 3号（特定の施設等との契約） 4号（新商品の買入契約） 5号（緊急を要するもの）	6号（入札に付することが不利なもの） 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	---

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変 更 後 の 契 約 金 額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			

当初 ・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

委託番号	4年度第1102号	委託名	ふくしま森林再生事業発注者支援業務委託			
委託場所	平田村大字下蓬田字 乙空釜地内	種別	委託	概要	実施設計 A=11.17ha	
予定価格	1,829,300 円	(税込み)	最低制限価格		円	(税抜)
契約月日	令和4年11月22日	着工月日	令和4年11月24日	完成月日	令和4年12月20日	

業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）
（公社）福島県森林・林業・緑化協会	(1) 1,600,000 円	(2) 円	福島市中町5-18 1,760,000 円
（株）藤建技術設計センター	(1) 1,690,000 円	(2) 円	円
国土防災技術（株）福島支店	(1) 2,000,000 円	(2) 円	円
福島県森林組合連合会	(1) 1,700,000 円	(2) 円	円
アジア航測（株）福島支店	(1) 2,000,000 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

1号（少額の契約） 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） 3号（特定の施設等との契約） 4号（新商品の買入契約） 5号（緊急を要するもの）	6号（入札に付することが不利なもの） 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	---

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変 更 後 の 契 約 金 額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			
）			

当初 ・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

委託番号	4年度第1103号	委託名	森林環境交付金事業（基本枠） 西山字手倉地区間伐事業			
委託場所	平田村大字西山字手倉地内	種別	委託	概要	間伐整備 A=0.37ha、作業道 L=200m	
予定価格	2,266,000 円	(税込み)	最低制限価格		円	(税抜)
契約月日	令和4年11月22日	着工月日	令和4年11月24日	完成月日	令和5年1月31日	

業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）
(有) 松崎産業	(1) 2,050,000 円	(2) 円	円
(有) 関根農林	(1) 2,040,000 円	(2) 円	円
アブクマエコロジー (有)	(1) 2,150,000 円	(2) 円	円
(株) アメリカ屋	(1) 2,200,000 円	(2) 円	円
ふくしま中央森林組合	(1) 2,000,000 円	(2) 円	小野町大字小野新町字知宗59-2 2,200,000 円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

1号（少額の契約） 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） 3号（特定の施設等との契約） 4号（新商品の買入契約） 5号（緊急を要するもの）	6号（入札に付することが不利なもの） 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	---

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変 更 後 の 契 約 金 額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			

当初 ・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

委託番号	4年度第1104号	委託名	ふくしま森林再生事業年度別事業計画作成業務委託			
委託場所	平田村大字下蓬田字 乙空釜地内	種別	委託	概要	計画作成 A=20.7ha、森林測量 A=20.7ha、空間線量測定 42点	
予定価格	14,356,100 円	(税込み)	最低制限価格	8,669,000 円	(税抜)	
契約月日	令和4年11月22日	着手月日	令和4年11月24日	完成月日	令和5年3月31日	

業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）
（公社）福島県森林・林業・緑化協会	(1) 12,700,000 円	(2) 円	福島市中町5-18 13,970,000 円
（株）藤建技術設計センター	(1) 12,900,000 円	(2) 円	円
国土防災技術（株）福島支店	(1) 13,500,000 円	(2) 円	円
アジア航測（株）福島支店	(1) 14,730,000 円	(2) 円	円
ふくしま中央森林組合	(1) 13,000,000 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

1号（少額の契約） 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） 3号（特定の施設等との契約） 4号（新商品の買入契約） 5号（緊急を要するもの）	6号（入札に付することが不利なもの） 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	---

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変 更 後 の 契 約 金 額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			
）			

当初 ・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

委託番号	4年度第1105号	委託名	ふくしま森林再生事業同意等取得業務委託			
委託場所	平田村大字下蓬田字 乙空釜地内	種別	委託	概要	権利者等調査 A=20.7ha、同意取得協定締結 A=12人	
予定価格	7,143,400 円	(税込み)	最低制限価格	4,328,000 円	(税抜)	
契約月日	令和4年11月22日	着手月日	令和4年11月24日	完成月日	令和5年3月31日	

業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）
（公社）福島県森林・林業・緑化協会	(1) 6,500,000 円	(2) 円	円
（株）藤建技術設計センター	(1) 6,600,000 円	(2) 円	円
国土防災技術（株）福島支店	(1) 8,000,000 円	(2) 円	円
アジア航測（株）福島支店	(1) 7,180,000 円	(2) 円	円
ふくしま中央森林組合	(1) 6,200,000 円	(2) 円	小野町大字小野新町字知宗59-2 6,820,000 円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

1号（少額の契約） 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） 3号（特定の施設等との契約） 4号（新商品の買入契約） 5号（緊急を要するもの）	6号（入札に付することが不利なもの） 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	---

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変 更 後 の 契 約 金 額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			

当初 ・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

備品購入番号	4年度第1331号	名称	保健センター・公民館複合施設備品購入			
納入場所	平田村大字永田字切田 地内	種別	備品購入	概要	ユニットハウス 1棟	
予定価格	1, 093, 400 円	(税込み)	最低制限価格		円	(税抜)
契約月日	令和4年11月22日	納期	令和5年3月31日			

業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）
大和リース（株）福島支店	(1) 辞退 円	(2) 円	円
東開クレテック（株）郡山支店	(1) 辞退 円	(2) 円	円
（株）ナガワ郡山営業所	(1) 811, 000 円	(2) 円	郡山市名郷田1-33 892, 100 円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

1号（少額の契約） 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） 3号（特定の施設等との契約） 4号（新商品の買入契約） 5号（緊急を要するもの）	6号（入札に付することが不利なもの） 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	---

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変 更 後 の 契 約 金 額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			