

平田村産業振興施設等建設工事の概要書

本業務は、蓬田岳森林公園（ジュピアランドひらた）内に全天候型野外ステージ併設型又は一体型の多目的施設を建設するための基本・実施設計及び付随する業務を行うものである。

また、設計業務においては、関係者会議等の意見、要望を設計内容に反映できるよう、事務局と協議の上で柔軟に進める。

なお、この概要書に記載した事業内容の数値等は、プロポーザル技術提案のためのものであり、現時点での想定(予定)数値を示したものである。

1. 業務内容

(1) 基本設計

- ・設計条件等の整理
- ・仮設計画の作成
- ・法令上の諸条件の調査及び関係機関との打ち合わせ
- ・上下水道、ガス、電力、通信等の供給状況の調査及び関係機関との打ち合わせ
- ・基本設計方針の策定
- ・基本設計図書の作成
- ・概算工事費の検討
- ・基本設計内容の説明等

(2) 付随する業務

- ・透視図作成及び模型作成業務
- ・請手続業務
- ・工程表の作成

※その他、国県及び村の関係法令及び基準を遵守すること。

※業務内容の提出書類・図書等の詳細については、「平田村産業振興施設等設計業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領」6. 参加申込書の提出及び資料の貸与に記載のとおり、参加事業者に対し別で示す「平田村産業振興施設等建設工事設計業務委託仕様書」を参照すること。

2. 産業振興施設等の概要

(1) 施設名称：(仮称)平田村産業振興施設

(2) 建築場所：石川郡平田村大字蓬田新田字蓬田岳437番地 地内(別添「位置図」参照)

(3) 敷地面積：約1,300㎡

(4) 規模：延べ床面積：ステージ部 140㎡程度、多目的施設部 140㎡程度で、
合計 280㎡程度。

(5) 構造：鉄骨造、木造またはその他（技術提案による）・平屋建て

(6) 設備：電気設備、機械設備(空調機器を含む)、給排水設備、音響設備

(7) 用途地域：指定なし

- (8) 基本設計： 契約締結の日(令和6年8月下旬予定) ～ 令和6年10月中旬
実施設計： 令和6年11月上旬予定 ～ 令和7年3月下旬
(9) 工事期間： 令和7年 5月中旬予定 ～ 令和8年3月下旬
(10) 工 事 費： 150,000,000円(税抜き)

3. 施設の内容

(1) 全天候型野外ステージ

舞台（テラス）…間口15m～18m、奥行7m～9m、高さ4m～6m

※舞台方式は問わない。

※野外ステージとしての機能を有する他、フリースペース（カフェテラス）等憩いの場としても活用できるものとする。

(2) 多目的施設

多目的スペース、厨房（軽食等提供できるもの）、トイレ（大人用 男(大1・小2)、女(3)、多目的(1))、楽屋スペース

※イベント開催時は楽屋としての機能を有する他、物販や飲食（軽食）を提供できる機能も有するものとする。

(3) その他

- ・上水道は村の簡易水道とし、下水処理は合併浄化槽とする。
- ・工事費の概算を超えない程度に、自然環境保全を推進し公園内の景観に合う提案を検討すること。