

当初

・

変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	6年度第2004号	工事名	社会資本整備総合交付金事業 村道逆水論田線道路改良舗装工事			
工事場所	平田村大字駒形字 山田地内	種別	土木工事	概要	施工延長 L=165.0m 舗装工 A=910.0m ²	
予定価格	37,983,000 円	(税込)	最低制限価格	34,134,100 円	(税込)	
契約月日	令和6年9月13日	着工月日	令和6年9月17日	完成月日	令和7年3月28日	

業 者 名	落 札 者 の 住 所			
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税込）		契約額（税込）	
(株)福産建設	(1)	35,750,000 円	(2)	円
(有) 棚辺石材工業	(1)	36,025,000 円	(2)	円
(有) 大和田工務店	(1)	35,750,000 円	(2)	円
(株) ヒラタ技研	(1)	35,860,000 円	(2)	円
(株) 東北鈴木	(1)	35,750,000 円	(2)	円
(株) 八巻工業	(1)	35,420,000 円	(2)	石川郡平田村大字小平字轡84-1 35,420,000 円
(有) 笠巻開発工業	(1)	36,300,000 円	(2)	円
	(1)	円	(2)	円
	(1)	円	(2)	円
	(1)	円	(2)	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

・ 1号（少額の契約）	・ 6号（入札に付することが不利なもの）
・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの）	・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）
・ 3号（特定の施設等との契約）	・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）
・ 4号（新商品の買入契約）	・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
・ 5号（緊急を要するもの）	

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変 更 後 の 契 約 金 額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			

当初

・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	6年度第2005号	工事名	社会資本整備総合交付金事業 村道草場清水線道路舗装修繕工事			
工事場所	平田村大字西山字 一本内地内	種別	舗装工事	概要	施工延長 L=120.0m 舗装工 A=886.8㎡	
予定価格	18,883,700 円	(税込)	最低制限価格	16,844,300 円	(税込)	
契約月日	令和6年9月13日	着工月日	令和6年9月17日	完成月日	令和6年12月20日	

業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税込）		契約額（税込）
(株) 福産建設	(1) 18,480,000 円	(2) 円	円
(有) 棚辺石材工業	(1) 17,710,000 円	(2) 円	石川郡平田村大字小平字中森50 17,710,000 円
(有) 大和田工務店	(1) 18,150,000 円	(2) 円	円
(株) ヒラタ技研	(1) 18,095,000 円	(2) 円	円
(株) 東北鈴木	(1) 17,930,000 円	(2) 円	円
(株) 八巻工業	(1) 18,095,000 円	(2) 円	円
(有) 笠巻開発工業	(1) 18,590,000 円	(2) 円	円
(有) 大和田建設	(1) 18,150,000 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

1号（少額の契約） 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） 3号（特定の施設等との契約） 4号（新商品の買入契約） 5号（緊急を要するもの）	6号（入札に付することが不利なもの） 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	---

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変 更 後 の 契 約 金 額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			

当初

・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	6年度第2006号	工事名	社会資本整備総合交付金事業 村道鴫子後川線道路舗装修繕工事			
工事場所	平田村大字永田字 切田地内	種別	舗装工事	概要	施工延長 舗装工	L=95.0m A=735.4m ²
予定価格	9,711,900 円	(税込)	最低制限価格	8,633,900 円	(税込)	
契約月日	令和6年9月13日	着工月日	令和6年9月17日	完成月日	令和6年11月29日	

業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税込）		契約額（税込）
(株) 福産建設	(1) 9,900,000 円	(2) 円	円
(有) 棚辺石材工業	(1) 9,372,000 円	(2) 円	円
(有) 大和田工務店	(1) 96,800,000 円	(2) 円	円
(株) ヒラタ技研	(1) 9,306,000 円	(2) 円	円
(株) 東北鈴木	(1) 9,130,000 円	(2) 円	石川郡平田村大字蓬田新田字蓬田岳70-1 9,130,000 円
(株) 八巻工業	(1) 9,680,000 円	(2) 円	円
(有) 笠巻開発工業	(1) 9,900,000 円	(2) 円	円
(有) 大和田建設	(1) 9,350,000 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

・ 1号（少額の契約）	・ 6号（入札に付することが不利なもの）
・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの）	・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）
・ 3号（特定の施設等との契約）	・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）
・ 4号（新商品の買入契約）	・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
・ 5号（緊急を要するもの）	

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変 更 後 の 契 約 金 額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			
)			

当初

・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	6年度第2007号	工事名	社会資本整備総合交付金事業 村道草場乙空釜線道路改良工事			
工事場所	平田村大字西山字 草場地内	種別	土木工事	概要	施工延長 ブロック積工	L=30.0m A=95.6㎡
予定価格	11,962,500 円	(税込)	最低制限価格	10,666,700 円	(税込)	
契約月日	令和6年9月13日	着工月日	令和6年9月17日	完成月日	令和7年2月28日	

業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税込）		契約額（税込）
(株) 福産建設	(1) 11,220,000 円	(2) 円	石川郡石川町大字双里字桜町20 11,220,000 円
(有) 棚辺石材工業	(1) 11,495,000 円	(2) 円	円
(有) 大和田工務店	(1) 失格	(2) 円	円
(株) ヒラタ技研	(1) 11,484,000 円	(2) 円	円
(株) 東北鈴木	(1) 11,440,000 円	(2) 円	円
(株) 八巻工業	(1) 11,418,000 円	(2) 円	円
(有) 笠巻開発工業	(1) 12,100,000 円	(2) 円	円
(有) 大和田建設	(1) 11,990,000 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

・ 1号（少額の契約）	・ 6号（入札に付することが不利なもの）
・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの）	・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）
・ 3号（特定の施設等との契約）	・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）
・ 4号（新商品の買入契約）	・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
・ 5号（緊急を要するもの）	

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変 更 後 の 契 約 金 額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			

当初

・

変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	6年度第8151号	工事名	社会資本整備総合交付金事業 大規模盛土造成地第二次スクリーニング計画策定業務委託			
工事場所	平田村大字永田字 切田地内外	種別	業務委託	概要	計画策定業務一式	
予定価格	5,297,600 円	(税込)	最低制限価格	3,531,000 円	(税込)	
契約月日	令和6年9月13日	着手月日	令和6年9月17日	完成月日	令和7年2月28日	

業 者 名	落 札 者 の 住 所			
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税込）		契約額（税込）	
アジア航測(株) 福島支店	(1)	3,813,700 円	(2)	円 福島市中町1番19号(中町ビル) 3,813,700 円
国際航業（株） 福島営業所	(1)	5,720,000 円	(2)	円
(株)復建技術 コンサルタント 福島支店	(1)	4,158,000 円	(2)	円
(株)パスコ 福島支店	(1)	4,096,400 円	(2)	円
	(1)	円	(2)	円
	(1)	円	(2)	円
	(1)	円	(2)	円
	(1)	円	(2)	円
	(1)	円	(2)	円
	(1)	円	(2)	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

・ 1号（少額の契約）	・ 6号（入札に付することが不利なもの）
・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの）	・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）
・ 3号（特定の施設等との契約）	・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）
・ 4号（新商品の買入契約）	・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
・ 5号（緊急を要するもの）	

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変 更 後 の 契 約 金 額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			