

当初

・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	8年度第2009号	工事名	社会資本整備総合交付金事業 村道大柿打違内線道路改良工事			
工事場所	平田村大字小松 原字小滝原地内	種別	土木工事	概要	改良工 L=125.1m 法面工 A=495.9㎡	
予定価格	20,097,000 円	(税込)	最低制限価格	18,031,200 円	(税込)	
契約月日	令和8年10月1日	着手月日	令和8年10月2日	完了月日	令和9年3月31日	

業 者 名	落 札 者 の 住 所				
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税込）			契約額（税込）	
(有) 大和田工務店	(1)	18,700,000 円	(2)	円	平田村大字上蓬田字古寺68 18,700,000 円
(有) 棚辺石材工業	(1)	19,030,000 円	(2)	円	円
(株) 福産建設	(1)	18,766,000 円	(2)	円	円
(有) 笠巻開発工業	(1)	19,250,000 円	(2)	円	円
(株) 東北鈴木	(1)	19,250,000 円	(2)	円	円
(株) 八巻工業	(1)	18,975,000 円	(2)	円	円
(有) 大和田建設	(1)	19,690,000 円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

・ 1号（少額の契約）	・ 6号（入札に付することが不利なもの）
・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの）	・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）
・ 3号（特定の施設等との契約）	・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）
・ 4号（新商品の買入契約）	・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
・ 5号（緊急を要するもの）	

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			

当初

・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	8年度第2010号	工事名	村道北田水尾線道路舗装修繕工事			
工事場所	平田村大字西山 字水尾地内	種別	舗装工事	概要	施工延長 L=300.0m 舗装工 A=1536.0㎡	
予定価格	11,671,000 円	(税込)	最低制限価格	10,403,800 円	(税込)	
契約月日	令和8年10月1日	着手月日	令和8年10月2日	完了月日	令和9年1月29日	

業 者 名	落 札 者 の 住 所				
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税込）			契約額（税込）	
(有) 大和田工務店	(1)	11,330,000 円	(2)	円	円
(有) 棚辺石材工業	(1)	11,066,000 円	(2)	円	円
(株) 福産建設	(1)	10,850,400 円	(2)	円	円
(有) 笠巻開発工業	(1)	11,000,000 円	(2)	円	円
(株) 東北鈴木	(1)	10,780,000 円	(2)	円	平田村大字蓬田新田字蓬田岳70-1 10,780,000 円
(株) 八巻工業	(1)	10,989,000 円	(2)	円	円
(有) 大和田建設	(1)	10,890,000 円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

・ 1号（少額の契約）	・ 6号（入札に付することが不利なもの）
・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの）	・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）
・ 3号（特定の施設等との契約）	・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）
・ 4号（新商品の買入契約）	・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
・ 5号（緊急を要するもの）	

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			

当初

・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

委託番号	8年度第3109号	委託名	上蓬田浄化センター 自動5mm目スクリーン更新業務委託			
委託場所	平田村大字永田 字切山地内	種別	業務委託	概要	機器更新 一式	
予定価格	3,960,000 円	(税込)	最低制限価格	2,640,000 円	(税込)	
契約月日	令和8年10月1日	着手月日	令和8年10月2日	完了月日	令和9年2月26日	

業 者 名	落 札 者 の 住 所				
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税込）			契約額（税込）	
萱場工業（株） 福 島支店	(1)	4,092,000 円	(2)	円	円
東北機電工業（株）	(1)	3,971,000 円	(2)	円	円
(株) トーカン	(1)	3,883,000 円	(2)	円	福島県郡山市安積北井一丁目5番地 3,883,000 円
(株) 常磐エンジニ アリング	(1)	4,191,000 円	(2)	円	円
(株) 西原環境 福 島営業所	(1)	4,026,000 円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

・ 1号（少額の契約）	・ 6号（入札に付することが不利なもの）
・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの）	・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）
・ 3号（特定の施設等との契約）	・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）
・ 4号（新商品の買入契約）	・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
・ 5号（緊急を要するもの）	

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			

当初

・

変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	8年度第7001号	工事名	計量法に伴う水道メータ交換業務委託			
工事場所	平田村簡易水道 給水区域内	種別	給水装置工事	概要	量水器取替工 N=107箇所	
予定価格	1,606,000 円	(税込)	最低制限価格	円	(税込)	
契約月日	令和8年10月1日	着手月日	令和8年10月2日	完了月日	令和8年12月25日	

業 者 名	落 札 者 の 住 所				
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税込）			契約額（税込）	
（有）大和田工務店	(1)	1,540,000 円	(2)	円	円
（有）棚辺石材工業	(1)	1,672,000 円	(2)	円	円
（株）東北鈴木	(1)	1,540,000 円	(2)	円	円
（株）八巻工業	(1)	1,529,000 円	(2)	円	円
（有）大和田建設	(1)	1,485,000 円	(2)	円	平田村大字上蓬田字向館11 1,485,000 円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

・ 1号（少額の契約）	・ 6号（入札に付することが不利なもの）
・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの）	・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）
・ 3号（特定の施設等との契約）	・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）
・ 4号（新商品の買入契約）	・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
・ 5号（緊急を要するもの）	

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			

当初

・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	8年度第7002号	工事名	生活基盤近代化事業（基幹改良）北向地内舗装本復旧工事			
工事場所	平田村大字小松原字北向地内	種別	舗装工事	概要	施工延長 L=109.64m 舗装工 A=410.30㎡	
予定価格	4,070,000 円	(税込)	最低制限価格	3,529,900 円	(税込)	
契約月日	令和8年10月1日	着手月日	令和8年10月2日	完了月日	令和8年12月4日	

業 者 名	落 札 者 の 住 所				
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税込）			契約額（税込）	
(有) 大和田工務店	(1)	3,960,000 円	(2)	円	円
(有) 棚辺石材工業	(1)	4,015,000 円	(2)	円	円
(株) 福産建設	(1)	3,916,000 円	(2)	円	円
(有) 笠巻開発工業	(1)	4,400,000 円	(2)	円	円
(株) 東北鈴木	(1)	3,960,000 円	(2)	円	円
(株) 八巻工業	(1)	4,004,000 円	(2)	円	円
(有) 大和田建設	(1)	3,850,000 円	(2)	円	平田村大字上蓬田字向館11 3,850,000 円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

・ 1号（少額の契約）	・ 6号（入札に付することが不利なもの）
・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの）	・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）
・ 3号（特定の施設等との契約）	・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）
・ 4号（新商品の買入契約）	・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
・ 5号（緊急を要するもの）	

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			

当初

・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

委託番号	8年度第7107号	委託名	乙空釜浄水場 1 系ろ過原水ポンプ更新業務委託				
委託場所	平田村大字下蓬田字乙空釜地内	種別	業務委託	概要	機器更新 一式		
予定価格	1, 155, 000 円	(税込)	最低制限価格	円 (税込)			
仮契約月日	令和8年10月1日	着手月日	令和8年10月2日	完了月日	令和9年3月26日		

業 者 名	落 札 者 の 住 所			
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税込）		契約額（税込）	
(株) ウォーターテック 東北営業所	(1)	辞 退 円	(2)	円
理水化学（株） 仙台支店	(1)	辞 退 円	(2)	円
荏原実業（株） 東北営業所	(1)	1, 320, 000 円	(2)	円
(株) 水機テクノス 仙台支店	(1)	辞 退 円	(2)	円
東北機電工業（株）	(1)	1, 045, 000 円	(2)	円
	(1)	円	(2)	円
	(1)	円	(2)	円
	(1)	円	(2)	円
	(1)	円	(2)	円
	(1)	円	(2)	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

・ 1号（少額の契約）	・ 6号（入札に付することが不利なもの）
・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの）	・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）
・ 3号（特定の施設等との契約）	・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）
・ 4号（新商品の買入契約）	・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
・ 5号（緊急を要するもの）	

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

委託番号	8年度第7108号	委託名	乙空釜浄水場 2 系取水ポンプ更新業務委託			
委託場所	平田村大字下蓬田字乙空釜地内	種別	業務委託	概要	機器更新 一式	
予定価格	2,420,000 円	(税込)	最低制限価格	円		(税込)
契約月日	令和8年10月1日	着手月日	令和8年10月2日	完了月日	令和9年3月26日	

業 者 名	落 札 者 の 住 所			
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税込）		契約額（税込）	
(株) ウォーターテック 東北営業所	(1)	辞 退 円	(2)	円
理水化学（株） 仙台支店	(1)	辞 退 円	(2)	円
荏原実業（株） 東北営業所	(1)	2,530,000 円	(2)	円
(株) 水機テクノス 仙台支店	(1)	辞 退 円	(2)	円
東北機電工業（株）	(1)	2,200,000 円	(2)	円
	(1)	円	(2)	円
	(1)	円	(2)	円
	(1)	円	(2)	円
	(1)	円	(2)	円
	(1)	円	(2)	円
	(1)	円	(2)	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

1号（少額の契約） 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） 3号（特定の施設等との契約） 4号（新商品の買入契約） 5号（緊急を要するもの） 6号（入札に付することが不利なもの） 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			