

当初

・

変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

委託番号	2年度第1107号	委託名	ふくしま森林再生事業年度別実施計画作成業務委託			
委託場所	平田村大字下蓬田字乙空釜地内	種別	委託	概要	年度別実施計画 A=16.0ha	
予定価格	15,219,600 円		(税込み)			
契約月日	令和2年12月18日		着工月日	令和2年12月21日	完成月日	令和3年3月31日

業 者 名	落 札 者 の 住 所			
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）	
国土防災技術（株） 福島支店	(1)	15,500,000 円	(2)	13,980,000 円
	(3)	円	円	
公益社団法人福島県森 林・林業・緑化協会	(1)	14,000,000 円	(2)	13,500,000 円
	(3)	円	福島市中町5-18 14,850,000 円	
(株) 藤建技術設計 センター	(1)	14,500,000 円	(2)	13,950,000 円
	(3)	円	円	
アジア航測(株) 福 島支店	(1)	15,000,000 円	(2)	辞 退 円
	(3)	円	円	
福島県森林組合連合 会	(1)	14,500,000 円	(2)	13,850,000 円
	(3)	円	円	
ふくしま中央森林組 合	(1)	15,000,000 円	(2)	13,700,000 円
	(3)	円	円	
	(1)	円	(2)	円
	(3)	円	円	
	(1)	円	(2)	円
	(3)	円	円	

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

・ 1号（少額の契約）	・ 6号（入札に付することが不利なもの）
・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの）	・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）
・ 3号（特定の施設等との契約）	・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）
・ 4号（新商品の買入契約）	・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
・ 5号（緊急を要するもの）	

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変 更 後 の 契 約 金 額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			
）			