

当初・変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

委託番号	3年度第8138号	委託名	ヤスデ駆除業務委託		
委託場所	平田村大字小平、北方、中倉地区	種別	委託	概要	害虫駆除業務
予定価格	913,000 円	(税込み)	最低制限価格	円	
契約月日	令和3年5月18日	着手月日	令和3年5月19日	完成月日	令和3年12月15日

業者名	落札者の住所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）
旭ビル管理（株）郡山営業所	(1) 800,000 円	(2) 円	円
(株) 東北セイワ	(1) 1,900,000 円	(2) 円	円
(株) 協和エムザー	(1) 650,000 円	(2) 円	郡山市並木2-14-4 715,000 円
キョウワプロテック（株）郡山事務所	(1) 2,400,000 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

<ul style="list-style-type: none"> ・ 1号（少額の契約） ・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） ・ 3号（特定の施設等との契約） ・ 4号（新商品の買入契約） ・ 5号（緊急を要するもの） 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 6号（入札に付することが不利なもの） ・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） ・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） ・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	--

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（	）		

当初 ・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

委託番号	3年度第8141号	委託名	保健センター・公民館複合施設整備事業外構工事測量設計業務委託		
委託場所	平田村永田字切田 内	種別	委託	概要	測量業務A=9,135㎡ 設計業務 A=4,585㎡
予定価格	4,499,000 円	(税込み)	最低制限価格	2,726,000 円	
契約月日	令和3年5月18日	着手月日	令和3年5月19日	完成月日	令和3年9月30日

業者名	落札者の住所			
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）	
(株)日本測地コンサル タント	(1) 4,000,000 円	(2) 円	円	
陸奥テックコンサル タント(株)	(1) 4,050,000 円	(2) 円	円	
日栄地質測量設計 (株)郡山支社	(1) 4,000,000 円	(2) 円	円	
(株)東コンサル タント郡山事業所	(1) 4,000,000 円	(2) 円	円	
(株)東日路政コ ンサルタント	(1) 4,000,000 円	(2) 円	円	
(株)アーバン設計	(1) 4,000,000 円	(2) 円	円	
(株)郡山測量設計 社	(1) 3,900,000 円	(2) 円	郡山市富田町字十文字54-3 4,290,000 円	
(株)大進精測	(1) 3,970,000 円	(2) 円	円	
	(1) 円	(2) 円	円	
	(1) 円	(2) 円	円	

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

<ul style="list-style-type: none"> ・ 1号（少額の契約） ・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） ・ 3号（特定の施設等との契約） ・ 4号（新商品の買入契約） ・ 5号（緊急を要するもの） 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 6号（入札に付することが不利なもの） ・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） ・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） ・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	--

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由)		
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			