

当初・変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	3年度第2001号	工事名	村道1139号線道路舗装修繕工事			
工事場所	平田村大字下蓬田字鹿ノ子地内	種別	舗装	概要	舗装工 L=110m A=454.5㎡	
予定価格	3,241,700 円	(税込み)	最低制限価格	円		
契約月日	令和3年5月31日	着工月日	令和3年6月1日	完成月日	令和3年7月30日	

業者名	落札者の住所				
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）		
(株) 福産建設	(1)	2,951,000 円	(2)	円	円
(有) 棚辺石材工業	(1)	2,930,000 円	(2)	円	円
(有) 笠巻開発工業	(1)	2,880,000 円	(2)	円	円
(株) 八巻工業	(1)	2,940,000 円	(2)	円	円
(株) 東北鈴木	(1)	2,900,000 円	(2)	円	円
(株) ヒラタ技研	(1)	2,920,000 円	(2)	円	円
(有) 大和田工務店	(1)	2,900,000 円	(2)	円	円
(有) 大和田建設	(1)	2,800,000 円	(2)	円	平田村大字上蓬田字向館11 3,080,000 円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円

随意契約とする理由 (地方自治法施行令第167条の2第1項)

<ul style="list-style-type: none"> ・ 1号 (少額の契約) ・ 2号 (性質又は目的が入札に適しないもの) ・ 3号 (特定の施設等との契約) ・ 4号 (新商品の買入契約) ・ 5号 (緊急を要するもの) 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 6号 (入札に付することが不利なもの) ・ 7号 (時価に比して著しく有利な価格のもの) ・ 8号 (入札に付し入札者又は落札者がいないとき) ・ 9号 (入札において落札者が契約を締結しないとき)
--	--

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増 (減)			
2 工事追加による増額			
3 その他 ()			

当初・変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	3年度第2002号	工事名	村道1001号線道路舗装工事			
工事場所	平田村大字上蓬田字 曲山地内	種別	舗装	概要	舗装工 L=106.2m A=624.3m ²	
予定価格	6,761,700 円	(税込み)	最低制限価格	5,316,000 円		
契約月日	令和3年5月31日	着工月日	令和3年6月1日	完成月日	令和3年8月10日	

業者名	落札者の住所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）
(株) 福産建設	(1) 6,210,000 円	(2) 円	円
(有) 棚辺石材工業	(1) 6,180,000 円	(2) 円	円
(有) 笠巻開発工業	(1) 6,080,000 円	(2) 円	円
(株) 八巻工業	(1) 6,140,000 円	(2) 円	円
(株) 東北鈴木	(1) 6,000,000 円	(2) 円	平田村大字蓬田新田字蓬田岳70-1 6,600,000 円
(株) ヒラタ技研	(1) 6,210,000 円	(2) 円	円
(有) 大和田工務店	(1) 6,100,000 円	(2) 円	円
(有) 大和田建設	(1) 6,350,000 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

<ul style="list-style-type: none"> ・ 1号（少額の契約） ・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） ・ 3号（特定の施設等との契約） ・ 4号（新商品の買入契約） ・ 5号（緊急を要するもの） 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 6号（入札に付することが不利なもの） ・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） ・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） ・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	--

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（	）		

当初 ・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

委託番号	3年度第3106号	委託名	平田村農業集落排水事業地方公営企業法適化固定資産台帳策定業務委託		
委託場所	平田村大字永田字切田地内	種別	委託	概要	固定資産台帳策定
予定価格	8,954,000 円	(税込み)	最低制限価格	5,426,000 円	
契約月日	令和3年5月31日	着手月日	令和3年6月1日	完成月日	令和4年3月31日

業者名	落札者の住所			
	(1)	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）	(2)	契約額（税込）
税理士法人あさひ会計	(1)	8,100,000 円	(2)	円
税理士法人アミック & パートナーズ	(1)	辞退 円	(2)	円
(株) 福島情報処理センター	(1)	5,480,000 円	(2)	円
日本会計コンサルティング(株)	(1)	5,460,000 円	(2)	東京都港区東新橋1-5-2 6,006,000 円
	(1)	円	(2)	円
	(1)	円	(2)	円
	(1)	円	(2)	円
	(1)	円	(2)	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

<ul style="list-style-type: none"> • 1号（少額の契約） • 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） • 3号（特定の施設等との契約） • 4号（新商品の買入契約） • 5号（緊急を要するもの） 	<ul style="list-style-type: none"> • 6号（入札に付することが不利なもの） • 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） • 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） • 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	--

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（)			

当初 ・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

委託番号	3年度第7101号	委託名	生活基盤近代化事業（基幹改良）沢目木地内配水管布設替工事測量設計業務委託		
委託場所	平田村大字鴉子字沢目木地内	種別	委託	概要	測量業務 L=70m 設計業務 L=70m
予定価格	2,981,000 円	(税込み)	最低制限価格		円
契約月日	令和3年5月31日	着手月日	令和3年6月1日	完成月日	令和3年9月10日

業者名	落札者の住所			
	(1)	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）	(2)	契約額（税込）
(株)水環境設計	(1)	2,650,000 円	(2)	円
(株)東亜コンサルタント	(1)	2,600,000 円	(2)	円
(株)山口水道設計事務所	(1)	2,500,000 円	(2)	円 <small>会津若松市一箕町大字亀賀字藤原152-6</small> 2,750,000
(株)武田コンサルタント	(1)	2,750,000 円	(2)	円
(有)アート設計	(1)	2,650,000 円	(2)	円
(株)新和調査設計	(1)	2,550,000 円	(2)	円
	(1)	円	(2)	円
	(1)	円	(2)	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

<ul style="list-style-type: none"> • 1号（少額の契約） • 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） • 3号（特定の施設等との契約） • 4号（新商品の買入契約） • 5号（緊急を要するもの） 	<ul style="list-style-type: none"> • 6号（入札に付することが不利なもの） • 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） • 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） • 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	--

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（)			

当初・変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

委託番号	3年度第7102号	委託名	平田村簡易水道事業地方公営企業法適化固定資産台帳策定業務委託			
委託場所	平田村大字永田字切田 田内	種別	委託	概要	固定資産台帳策定	
予定価格	10,505,000 円	(税込み)	最低制限価格	6,366,000 円		
契約月日	令和3年5月31日	着手月日	令和3年6月1日	完成月日	令和4年3月31日	

業者名	落札者の住所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）
税理士法人あさひ会計	(1) 9,500,000 円	(2) 円	円
税理士法人アミック & パートナーズ	(1) 7,300,000 円	(2) 円	円
(株) 福島情報処理センター	(1) 6,680,000 円	(2) 円	郡山市桑野三丁目18-24 7,348,000 円
日本会計コンサルティング(株)	(1) 失格 (6,070,000) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

<ul style="list-style-type: none"> ・ 1号（少額の契約） ・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） ・ 3号（特定の施設等との契約） ・ 4号（新商品の買入契約） ・ 5号（緊急を要するもの） 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 6号（入札に付することが不利なもの） ・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） ・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） ・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	--

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（	）		