

当初

・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	3年度第2004号	工事名	社会資本整備総合交付金事業村道草場清水線道路舗装修繕工事			
工事場所	平田村大字小平字真弓地内	種別	舗装	概要	舗装工L=124.2m A=987.8㎡	
予定価格	11,623,700 円	(税込み)	最低制限価格	9,187,000 円		
契約月日	令和3年7月8日	着工月日	令和3年7月9日	完成月日	令和3年10月20日	

業 者 名	落 札 者 の 住 所			
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）	
(株) 福産建設	(1)	11,300,000 円	(2)	円
(有) 棚辺石材工業	(1)	10,100,000 円	(2)	円
(有) 笠巻開発工業	(1)	10,200,000 円	(2)	円
(株) 八巻工業	(1)	10,290,000 円	(2)	円
(株) 東北鈴木	(1)	10,500,000 円	(2)	円
(株) ヒラタ技研	(1)	10,360,000 円	(2)	円
(有) 大和田工務店	(1)	10,300,000 円	(2)	円
(有) 大和田建設	(1)	10,540,000 円	(2)	円
	(1)	円	(2)	円
	(1)	円	(2)	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

・ 1号（少額の契約）	・ 6号（入札に付することが不利なもの）
・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの）	・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）
・ 3号（特定の施設等との契約）	・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）
・ 4号（新商品の買入契約）	・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
・ 5号（緊急を要するもの）	

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			

当初 ・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	3年度第2005号	工事名	社会資本整備総合交付金事業村道深谷大柿線道路舗装修繕工事			
工事場所	平田村大字西山字深谷地内	種別	舗装	概要	舗装工L=213.4m A=1,570.3㎡	
予定価格	19,626,200 円	(税込み)	最低制限価格	15,588,000 円		
契約月日	令和3年7月8日	着工月日	令和3年7月9日	完成月日	令和3年10月29日	

業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）
(株) 福産建設	(1) 17,500,000 円	(2) 円	石川町大字双里字桜町20 19,250,000 円
(有) 棚辺石材工業	(1) 17,610,000 円	(2) 円	円
(有) 笠巻開発工業	(1) 17,700,000 円	(2) 円	円
(株) 八巻工業	(1) 17,790,000 円	(2) 円	円
(株) 東北鈴木	(1) 18,000,000 円	(2) 円	円
(株) ヒラタ技研	(1) 17,760,000 円	(2) 円	円
(有) 大和田工務店	(1) 17,700,000 円	(2) 円	円
(有) 大和田建設	(1) 17,550,000 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

随意契約とする理由 （地方自治法施行令第167条の2第1項）

1号（少額の契約） 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） 3号（特定の施設等との契約） 4号（新商品の買入契約） 5号（緊急を要するもの）	6号（入札に付することが不利なもの） 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	---

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			
）			

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

委託番号	3年度第2104号	委託名	道路台帳補正業務委託			
委託場所	平田村大字鴫子字入ノ坂地内 外	種別	委託	概要	道路台帳補正 L=375.7m 構造物 N=50橋	
予定価格	4,994,000 円	(税込み)	最低制限価格	3,026,000 円		
契約月日	令和3年7月8日	着工月日	令和3年7月9日	完成月日	令和4年2月28日	

業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）
(株) 日本測地コンサルタント	(1) 4,440,000 円	(2) 円	円
陸奥テックコンサルタント (株)	(1) 4,550,000 円	(2) 円	円
日栄地質測量設計 (株) 郡山支社	(1) 4,700,000 円	(2) 円	円
(株) 東コンサルタント郡山営業所	(1) 4,500,000 円	(2) 円	円
(株) 東日路政コンサルタント	(1) 4,400,000 円	(2) 円	郡山市桑野五丁目15-9 4,840,000 円
(株) アーバン設計	(1) 4,500,000 円	(2) 円	円
(株) 大進精測	(1) 4,570,000 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

・ 1号（少額の契約）	・ 6号（入札に付することが不利なもの）
・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの）	・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）
・ 3号（特定の施設等との契約）	・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）
・ 4号（新商品の買入契約）	・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
・ 5号（緊急を要するもの）	

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			

当初

・

変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

委託番号	3年度第3107号	委託名	農業集落排水事業上蓬田地区管路清掃業務委託				
委託場所	平田村大字上蓬田処理区域	種別	委託		概要	高圧洗浄清掃工 L=1,787.19m 汚泥運搬工 V=1.4m³ マンホールポンプ清掃 N=4箇所	
予定価格	2,399,100 円		(税込み)	最低制限価格	円		
契約月日	令和3年7月8日		着手月日	令和3年7月9日		完成月日	令和3年9月30日

業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）
(株) ひまわり	(1) 2,160,000 円	(2) 円	円
(株) セイビ	(1) 2,050,000 円	(2) 円	白河市外薄葉48 2,255,000 円
(株) エンドウ	(1) 2,190,000 円	(2) 円	円
(株) ミツワ	(1) 2,220,000 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

・ 1号（少額の契約）	・ 6号（入札に付することが不利なもの）
・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの）	・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）
・ 3号（特定の施設等との契約）	・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）
・ 4号（新商品の買入契約）	・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
・ 5号（緊急を要するもの）	

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変 更 後 の 契 約 金 額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			

当初

・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

委託番号	3年度第3108号	委託名	農業集落排水事業永田地区管路清掃業務委託				
委託場所	平田村大字永田処理区域	種別	委託		概要	高圧洗浄清掃工 L=1,403.61m 汚泥運搬工 V=1.05m³ マンホールポンプ清掃 N=3箇所	
予定価格	2,519,000 円		(税込み)	最低制限価格	円		
契約月日	令和3年7月8日		着手月日	令和3年7月9日		完成月日	令和3年9月30日

業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）
(株) ひまわり	(1) 2,150,000 円	(2) 円	須賀川市森宿字道久19-13 2,365,000 円
(株) セイビ	(1) 2,250,000 円	(2) 円	円
(株) エンドウ	(1) 2,350,000 円	(2) 円	円
(株) ミツワ	(1) 2,300,000 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

・ 1号（少額の契約）	・ 6号（入札に付することが不利なもの）
・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの）	・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）
・ 3号（特定の施設等との契約）	・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）
・ 4号（新商品の買入契約）	・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
・ 5号（緊急を要するもの）	

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			
）			

当初

・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

委託番号	3年度第3109号	委託名	農業集落排水事業北方地区管路清掃業務委託					
委託場所	平田村大字北方処理区域	種別	委託		概要	高圧洗浄清掃工 L=1,634.93m 汚泥運搬工 V=1.1㎡ マンホールポンプ清掃 N=3箇所		
予定価格	2,107,600 円		(税込み)		最低制限価格	円		
契約月日	令和3年7月8日		着手月日	令和3年7月9日		完成月日	令和3年9月30日	

業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）
(株) ひまわり	(1) 1,950,000 円	(2) 円	円
(株) セイビ	(1) 1,980,000 円	(2) 円	円
(株) エンドウ	(1) 1,820,000 円	(2) 円	郡山市南1-22 2,002,000 円
(株) ミツワ	(1) 2,000,000 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

・ 1号（少額の契約）	・ 6号（入札に付することが不利なもの）
・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの）	・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）
・ 3号（特定の施設等との契約）	・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）
・ 4号（新商品の買入契約）	・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
・ 5号（緊急を要するもの）	

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

委託番号	3年度第3110号	委託名	上蓬田浄化センター機器更新業務委託				
委託場所	平田村大字永田字 切山地内	種別	委託		概要	水中ポンプ更新 1台	
予定価格	1,650,000 円		(税込み)	最低制限価格		円	
契約月日	令和3年7月8日		着工月日	令和3年7月9日		完成月日	令和3年10月29日

業 者 名	落 札 者 の 住 所			
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）	
萱場工業（株）福島支店	(1) 1,600,000 円	(2) 円	円	
(株) トーカン	(1) 1,440,000 円	(2) 円	郡山市安積北井一丁目5 1,584,000 円	
東北機電工業（株）	(1) 辞退 円	(2) 円	円	
(株) 西原環境東北営業所	(1) 1,510,000 円	(2) 円	円	
荏原実業（株）東北営業所	(1) 1,570,000 円	(2) 円	円	
	(1) 円	(2) 円	円	
	(1) 円	(2) 円	円	
	(1) 円	(2) 円	円	

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

・ 1号（少額の契約）	・ 6号（入札に付することが不利なもの）
・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの）	・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）
・ 3号（特定の施設等との契約）	・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）
・ 4号（新商品の買入契約）	・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
・ 5号（緊急を要するもの）	

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			
）			

当初

・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

委託番号	3年度第6108号	委託名	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業学校ICT環境整備業務委託			
委託場所	平田村大字上蓬田字上宿地内 外	種別	委託	概要	無線LANアクセスポイント取付2校 出力装置設置3校	
予定価格	3,556,300 円	(税込み)	最低制限価格	2,155,000 円		
契約月日	令和3年7月8日	着工月日	令和3年7月9日	完成月日	令和3年8月31日	

業 者 名	落 札 者 の 住 所			
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）	
(株) エフコム	(1)	2,607,000 円	(2)	円
郡山市堤下町13-8				円
				2,867,700
富士テレコム（株） 郡山支店	(1)	3,300,000 円	(2)	円
				円
(株) 福島情報処理 センター	(1)	辞退 円	(2)	円
				円
	(1)	円	(2)	円
				円
	(1)	円	(2)	円
				円
	(1)	円	(2)	円
				円
	(1)	円	(2)	円
				円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

・ 1号（少額の契約）	・ 6号（入札に付することが不利なもの）
・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの）	・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）
・ 3号（特定の施設等との契約）	・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）
・ 4号（新商品の買入契約）	・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
・ 5号（緊急を要するもの）	

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			
）			

当初

・

変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

委託番号	3年度第8156号	委託名	ジュピアランドひらたトイレ省エネ型浄化槽設置工事設計業務委託				
委託場所	平田村大字蓬田新田 字蓬田岳地内	種別	委託		概要	浄化槽設置工事設計業務	
予定価格	1,480,600 円		(税込み)	最低制限価格		円	
契約月日	令和3年7月8日		着工月日	令和3年7月9日		完成月日	令和3年9月30日

業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）
（株）ティ・アール 建築アトリエ	(1) 1,400,000 円	(2) 円	円
（株）山口建築設計 事務所	(1) 1,500,000 円	(2) 円	円
（株）水上設計	(1) 1,350,000 円	(2) 円	円
（株）田畑建築設計 事務所	(1) 1,500,000 円	(2) 円	円
（株）清水公夫研究 所	(1) 1,150,000 円	(2) 円	郡山市菜根三丁目12-8 1,265,000 円
（株）鈴木伸幸建築 事務所	(1) 1,420,000 円	(2) 円	円
（株）土田建築設計 事務所	(1) 1,450,000 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

・ 1号（少額の契約）	・ 6号（入札に付することが不利なもの）
・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの）	・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）
・ 3号（特定の施設等との契約）	・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）
・ 4号（新商品の買入契約）	・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
・ 5号（緊急を要するもの）	

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			

当初

・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

委託番号	3年度第8157号	委託名	小中学校・学校給食センター清掃業務委託				
委託場所	平田村大字上蓬田字 上宿地内 外	種別	委託		概要	高所ガラスクリーニング、床面洗浄 ワックス仕上げ 他	
予定価格	1, 452, 000 円		(税込み)		最低制限価格		円
契約月日	令和3年7月8日		着工月日		令和3年7月9日		完成月日 令和4年3月31日

業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）
旭ビル管理（株）郡山営業所	(1) 850,000 円	(2) 円	郡山市西田町丹伊田字高屋敷91 935,000 円
アブクマエコロジー（有）	(1) 1,300,000 円	(2) 円	円
キョウワプロテック（株）郡山営業所	(1) 1,800,000 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

・ 1号（少額の契約）	・ 6号（入札に付することが不利なもの）
・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの）	・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）
・ 3号（特定の施設等との契約）	・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）
・ 4号（新商品の買入契約）	・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
・ 5号（緊急を要するもの）	

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			

当初 ・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

委託番号	3年度第8158号	委託名	平田村中央公民館庭木移設業務委託			
委託場所	平田村大字永田字切 田地内	種別	委託	概要	アカマツ・キャラボク移植、影 石・記念碑移設 他	
予定価格	1,499,300 円		(税込み)	最低制限価格	円	
契約月日	令和3年7月8日		着工月日	令和3年7月9日		完成月日 令和3年11月30日

業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）
(株) 磐梯園	(1) 1,440,000 円	(2) 円	円
(株) 環境緑建	(1) 1,500,000 円	(2) 円	円
(株) 花喜	(1) 1,340,000 円	(2) 円	郡山市田村町上行合字南川田47-12 1,474,000 円
(株) 緑生建設	(1) 1,450,000 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

随意契約とする理由 （地方自治法施行令第167条の2第1項）

1号（少額の契約） 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） 3号（特定の施設等との契約） 4号（新商品の買入契約） 5号（緊急を要するもの）	6号（入札に付することが不利なもの） 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	---

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			

当初

・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

備品購入 番号	3年度第1314号	名称	小中学校教材備品・管理備品購入			
納入場所	平田村大字上蓬田字 上宿地内 外	種別	備品購入	概要	生徒用金工工作台6台 角椅子24脚 他	
予定価格	2,251,700 円	(税込み)	最低制限価格		円	
契約月日	令和3年7月8日	納期	令和3年8月31日			

業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）
あさひや	(1)	辞退 円 (2) 円	円
ツムラヤ	(1)	辞退 円 (2) 円	円
(有) 水野教材社	(1)	辞退 円 (2) 円	円
(有) あぶくま教育	(1)	辞退 円 (2) 円	円
三英堂事務機（株）	(1)	辞退 円 (2) 円	円
	(1)	円 (2) 円	円
	(1)	円 (2) 円	円
	(1)	円 (2) 円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

・ 1号（少額の契約）	・ 6号（入札に付することが不利なもの）
・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの）	・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）
・ 3号（特定の施設等との契約）	・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）
・ 4号（新商品の買入契約）	・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
・ 5号（緊急を要するもの）	

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変 更 後 の 契 約 金 額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			

当初 ・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

備品購入 番号	3年度第1315号	名称	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業学 校給食関連用品購入			
納入場所	平田村大字永田字 戸花地内	種別	備品購入	概要	電子ジャー付ガス炊飯器42台、食器 カゴ52個 他	
予定価格	3,564,000 円	(税込み)	最低制限価格		円	
契約月日	令和3年7月8日	納期	令和3年8月23日			

業 者 名	落 札 者 の 住 所			
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）	
福島アイホー調理機 （株）	(1) 3,050,000 円	(2) 円	円	
日本調理（株）東北 支店郡山営業所	(1) 3,000,000 円	(2) 円	円	
ホシザキ東北（株） 郡山営業所	(1) 3,070,000 円	(2) 円	円	
（株）中西製作所福 島営業所	(1) 2,950,000 円	(2) 円	福島市郷野目字宝来町17-3 3,245,000 円	
	(1) 円	(2) 円	円	
	(1) 円	(2) 円	円	
	(1) 円	(2) 円	円	
	(1) 円	(2) 円	円	

随意契約とする理由 （地方自治法施行令第167条の2第1項）

1号（少額の契約） 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） 3号（特定の施設等との契約） 4号（新商品の買入契約） 5号（緊急を要するもの）	6号（入札に付することが不利なもの） 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	---

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変 更 後 の 契 約 金 額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			

当初 ・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

備品購入 番号	3年度第1316号	名称	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業コ ワーキングスペース用テレキューブ購入			
納入場所	永田字切田地内	種別	備品購入		概要	テレキューブ1基
予定価格	4,950,000 円		(税込み)	最低制限価格	円	
契約月日	令和3年7月8日		納期	令和3年9月30日		

業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）
福島ミドリ安全（株）	(1)	辞退 円 (2)	円
あさひや	(1)	辞退 円 (2)	円
三英堂事務機（株）	(1)	3,970,000 円 (2)	郡山市大町1-6-14 4,367,000 円
	(1)	円 (2)	円
	(1)	円 (2)	円
	(1)	円 (2)	円
	(1)	円 (2)	円
	(1)	円 (2)	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

1号（少額の契約） 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） 3号（特定の施設等との契約） 4号（新商品の買入契約） 5号（緊急を要するもの）	6号（入札に付することが不利なもの） 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	---

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			
）			