

当初・変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	3年度第8014号	工事名	省エネ型浄化槽システム導入推進事業ジュピアランドひらたトイレ浄化槽設置工事			
工事場所	平田村大字蓬田新田 字蓬田岳地内	種別	設置工事	概要	浄化槽設置工事 90人槽1基	
予定価格	19,987,000 円	(税込み)	最低制限価格	円		
契約月日	令和3年11月5日	着工月日	令和3年11月8日	完成月日	令和4年2月28日	

業者名	落札者の住所				
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）			契約額（税込）	
(株) 福産建設	(1)	17,720,000 円	(2)	円	円
(株) 八巻工業	(1)	17,680,000 円	(2)	円	円
(株) ヒラタ技研	(1)	17,500,000 円	(2)	円	平田村大字下蓬田字古寺16-1 19,250,000 円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

<ul style="list-style-type: none">1号（少額の契約）2号（性質又は目的が入札に適しないもの）3号（特定の施設等との契約）4号（新商品の買入契約）5号（緊急を要するもの）	<ul style="list-style-type: none">6号（入札に付することが不利なもの）7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	---

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由	1 現場精査による数量増（減） 2 工事追加による増額 3 その他（)		

当初・変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

委託番号	3年度第1101号	委託名	平成記念公園森林整備事業業務委託			
委託場所	平田村大字北方字後川地内	種別	委託	概要	伐採業務 A=0.2ha L=250m	作業道
予定価格	2,062,500 円	(税込み)	最低制限価格	円		
契約月日	令和3年11月5日	着工月日	令和3年11月8日	完成月日	令和4年1月31日	

業者名	落札者の住所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）	契約額（税込）	
(有) 松崎産業	(1) 1,800,000 円	(2) 円	平田村大字永田字堂作112-3 1,980,000 円
(有) 関根農林	(1) 1,900,000 円	(2) 円	円
ふくしま中央森林組合	(1) 1,950,000 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

<ul style="list-style-type: none"> ・ 1号（少額の契約） ・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） ・ 3号（特定の施設等との契約） ・ 4号（新商品の買入契約） ・ 5号（緊急を要するもの） 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 6号（入札に付することが不利なもの） ・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） ・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） ・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	--

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（	）		

当初・変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

委託番号	3年度第1102号	委託名	森林環境交付金事業（基本枠）平成記念公園間伐事業		
委託場所	平田村大字北方字後川地内	種別	委託	概要	間伐業務 A=1.3ha
予定価格	2,239,600 円	(税込み)	最低制限価格	円	
契約月日	令和3年11月5日	着工月日	令和3年11月8日	完成月日	令和4年1月31日

業者名	落札者の住所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）
(有) 松崎産業	(1) 2,100,000 円	(2) 円	円
(有) 関根農林	(1) 2,170,000 円	(2) 円	円
ふくしま中央森林組合	(1) 2,000,000 円	(2) 円	小野町大字小野新町字知宗59-2 2,200,000 円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

<ul style="list-style-type: none"> ・ 1号（少額の契約） ・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） ・ 3号（特定の施設等との契約） ・ 4号（新商品の買入契約） ・ 5号（緊急を要するもの） 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 6号（入札に付することが不利なもの） ・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） ・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） ・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	--

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（	）		

当初・変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

委託番号	3年度第8178号	委託名	小平地区公衆トイレ・休憩所建築工事設計業務委託			
委託場所	平田村大字北方字後川地内	種別	委託	概要	建築面積 70㎡	
予定価格	3,234,000 円	(税込み)	最低制限価格	1,960,000 円		
契約月日	令和3年11月5日	着手月日	令和3年11月8日	完成月日	令和4年2月28日	

業者名	落札者の住所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）	契約額（税込）	
(株) ティ・アール 建築アトリエ	(1) 3,200,000 円	(2) 円	円
(株) 山口建築設計 事務所	(1) 3,000,000 円	(2) 円	円
(株) 水上設計	(1) 2,850,000 円	(2) 円	郡山市安積町日出山4-106 3,135,000 円
(株) 田畑建築設計 事務所	(1) 3,200,000 円	(2) 円	円
(株) 清水公夫研究 所	(1) 2,900,000 円	(2) 円	円
(株) 鈴木伸幸建築 事務所	(1) 3,000,000 円	(2) 円	円
(株) 土田建築設計 事務所	(1) 2,900,000 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

<ul style="list-style-type: none"> ・ 1号（少額の契約） ・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） ・ 3号（特定の施設等との契約） ・ 4号（新商品の買入契約） ・ 5号（緊急を要するもの） 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 6号（入札に付することが不利なもの） ・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） ・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） ・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	--

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（	）		