

当初

・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	3年度第8016号	工事名	保健センター・公民館複合施設外構整備工事			
工事場所	平田村永田字切田地内	種別	土木	概要	土木工事一式	
予定価格	76,051,800 円	(税込)	最低制限価格	51,853,000 円	(税抜)	
仮契約月日	令和4年2月8日	着工月日 議決通知日	令和4年2月10日	完成月日	令和4年3月31日	

業 者 名	落 札 者 の 住 所				
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）			契約額（税込）	
株式会社福産建設	(1)	67,700,000 円	(2)	円	円
八光建設株式会社	(1)	55,000,000 円	(2)	円	郡山市並木一丁目1-11 60,500,000 円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

・ 1号（少額の契約）	・ 6号（入札に付することが不利なもの）
・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの）	・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）
・ 3号（特定の施設等との契約）	・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）
・ 4号（新商品の買入契約）	・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
・ 5号（緊急を要するもの）	

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			