

当初

・

変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

委託番号	3年度第6116号	委託名	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業小平小学校屋内運動場照明改修設計業務委託			
委託場所	平田村大字北方字蛇石地内	種別	委託	概要	照明設備改修（LED化）アリーナ24箇所外	
予定価格	1,190,200 円	(税込)	最低制限価格	円	(税抜)	
契約月日	令和4年3月24日	着工月日	令和4年3月25日	完成月日	令和4年5月31日	

業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）
（株）ティ・アール建築アトリエ	(1) 2,800,000 円	(2) 円	円
（株）山口建築設計事務所	(1) 2,080,000 円	(2) 円	円
（株）水上設計	(1) 2,700,000 円	(2) 円	円
（株）田畑建築設計事務所	(1) 2,500,000 円	(2) 円	円
（株）清水公夫研究所	(1) 630,000 円	(2) 円	郡山市菜根3-12-8 693,000 円
（株）鈴木伸幸建築事務所	(1) 2,650,000 円	(2) 円	円
（株）土田建築設計事務所	(1) 990,000 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

・ 1号（少額の契約） ・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） ・ 3号（特定の施設等との契約） ・ 4号（新商品の買入契約） ・ 5号（緊急を要するもの）	・ 6号（入札に付することが不利なもの） ・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） ・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） ・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	---

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			
）			