

当初・変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

委託番号	3年度第1106号	委託名	ふくしま森林再生事業乙空釜地区森林整備事業業務委託			
委託場所	平田村大字下蓬田字 乙空釜地内	種別	委託	概要	更新伐A=8.04ha 不用萌芽除去 A=2.76ha 作業道L=1,370m	
予定価格	36,837,900 円	(税込み)	最低制限価格	22,326,000 円		
契約月日	令和4年1月27日	着工月日	令和4年1月28日	完成月日	令和4年3月31日	

業者名	落札者の住所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）	契約額（税込）	
(有) 松崎産業	(1) 28,480,000 円	(2) 円	円
(有) 関根農林	(1) 29,000,000 円	(2) 円	円
(有) アブクマエコロジー	(1) 29,000,000 円	(2) 円	円
(株) アメリカ屋	(1) 25,000,000 円	(2) 円	郡山市田村町徳定字下河原58 27,500,000 円
ふくしま中央森林組合	(1) 32,000,000 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

## 随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

<ul style="list-style-type: none"> <li>1号（少額の契約）</li> <li>2号（性質又は目的が入札に適しないもの）</li> <li>3号（特定の施設等との契約）</li> <li>4号（新商品の買入契約）</li> <li>5号（緊急を要するもの）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6号（入札に付することが不利なもの）</li> <li>7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）</li> <li>8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）</li> <li>9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）</li> </ul>
---	--

## 変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（	）		

当初 ・ 変更

**入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表**

委託番号	3年度第1107号	委託名	ふくしま森林再生事業年度別事業計画作成業務委託			
委託場所	平田村大字下蓬田字 乙空釜地内	種別	委託	概要	計画等作成A=29.6ha 森林測量 A=29.6ha 空間線量測定60点	
予定価格	16,447,200 円	(税込み)	最低制限価格	9,968,000 円		
契約月日	令和4年1月27日	着工月日	令和4年1月28日	完成月日	令和4年3月31日	

業者名	落札者の住所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）	契約額（税込）	
(公社) 福島県森林・林業・緑化協会	(1) 14,500,000 円	(2) 円	福島市中町5-18 15,950,000 円
(株) 藤建技術設計センター	(1) 15,000,000 円	(2) 円	円
国土防災技術 (株) 福島支店	(1) 15,500,000 円	(2) 円	円
アジア航測 (株) 福島支店	(1) 16,500,000 円	(2) 円	円
ふくしま中央森林組合	(1) 15,500,000 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

**随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）**

<ul style="list-style-type: none"> <li>1号（少額の契約）</li> <li>2号（性質又は目的が入札に適しないもの）</li> <li>3号（特定の施設等との契約）</li> <li>4号（新商品の買入契約）</li> <li>5号（緊急を要するもの）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6号（入札に付することが不利なもの）</li> <li>7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）</li> <li>8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）</li> <li>9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）</li> </ul>
---	--

**変更契約の内容**

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由	1 現場精査による数量増（減） 2 工事追加による増額 3 その他（ ）		

当初・変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

委託番号	3年度第1108号	委託名	ふくしま森林再生事業同意等取得業務委託			
委託場所	平田村大字下蓬田字 乙空釜地内	種別	委託	概要	権利者等調査A=15.5ha 同意取得 協定締結15人	
予定価格	9,018,900 円	(税込み)	最低制限価格	5,466,000 円		
契約月日	令和4年1月27日	着工月日	令和4年1月28日	完成月日	令和4年3月31日	

業者名	落札者の住所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）	契約額（税込）	
(公社) 福島県森林・林業・緑化協会	(1) 8,300,000 円	(2) 円	円
(株) 藤建技術設計センター	(1) 8,300,000 円	(2) 円	円
国土防災技術（株）福島支店	(1) 9,200,000 円	(2) 円	円
アジア航測（株）福島支店	(1) 9,000,000 円	(2) 円	円
ふくしま中央森林組合	(1) 7,950,000 円	(2) 円	小野町大字小野新町字知宗59-2 8,745,000 円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

## 随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 1号（少額の契約）</li> <li>・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの）</li> <li>・ 3号（特定の施設等との契約）</li> <li>・ 4号（新商品の買入契約）</li> <li>・ 5号（緊急を要するもの）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 6号（入札に付することが不利なもの）</li> <li>・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）</li> <li>・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）</li> <li>・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）</li> </ul>
---	--

## 変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（	）		

当初 ・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

委託番号	3年度第8184号	委託名	平田村勤労者体育センター屋根・外壁等改修設計業務委託		
委託場所	平田村大字永田字切田地内	種別	委託	概要	大屋根改修（カバー工法）防水・外壁改修（アスベスト調査含）
予定価格	2,438,700 円	（税込み）	最低制限価格	円	
契約月日	令和4年1月27日	着手月日	令和4年1月28日	完成月日	令和4年3月31日

業者名	落札者の住所			
	(1)	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）	(2)	契約額（税込）
（株）ティ・アール建築アトリエ	(1)	2,250,000 円	(2)	円
（株）山口建築設計事務所	(1)	1,660,000 円	(2)	円
（株）水上設計	(1)	2,300,000 円	(2)	円
（株）田畑建築設計事務所	(1)	2,300,000 円	(2)	円
（株）清水公夫研究所	(1)	2,100,000 円	(2)	円
（株）鈴木伸幸建築事務所	(1)	2,350,000 円	(2)	円
（株）土田建築設計事務所	(1)	2,270,000 円	(2)	円
	(1)	円	(2)	円

**随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）**

<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 1号（少額の契約）</li> <li>・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの）</li> <li>・ 3号（特定の施設等との契約）</li> <li>・ 4号（新商品の買入契約）</li> <li>・ 5号（緊急を要するもの）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 6号（入札に付することが不利なもの）</li> <li>・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）</li> <li>・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）</li> <li>・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）</li> </ul>
---	--

**変更契約の内容**

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（ )			