

当初

・

変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	4年度第2001号	工事名	村道1143号線道路舗装工事			
工事場所	平田村大字下蓬田字 瓦宿地内	種別	舗装工事	概要	舗装工L=273m A=823㎡	
予定価格	4,291,100 円	(税込)	最低制限価格	円	(税抜)	
契約月日	令和4年4月28日	着工月日	令和4年5月2日	完成月日	令和4年7月8日	

業 者 名	落 札 者 の 住 所			
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）	
(株) 福産建設	(1)	3,810,000 円	(2)	円
(有) 棚辺石材工業	(1)	3,870,000 円	(2)	円
(有) 笠巻開発工業	(1)	3,780,000 円	(2)	円
(有) 金屋総合渡邊組	(1)	3,442,000 円	(2)	円
(株) 八巻工業	(1)	3,890,000 円	(2)	円
(株) 東北鈴木	(1)	3,750,000 円	(2)	円
(株) ヒラタ技研	(1)	3,870,000 円	(2)	円
(有) 大和田工務店	(1)	3,850,000 円	(2)	円
(有) 大和田建設	(1)	3,790,000 円	(2)	円
	(1)	円	(2)	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

・ 1号（少額の契約）	・ 6号（入札に付することが不利なもの）
・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの）	・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）
・ 3号（特定の施設等との契約）	・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）
・ 4号（新商品の買入契約）	・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
・ 5号（緊急を要するもの）	

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			
）			

当初

・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

委託番号	4年度第8119号	委託名	ヤスデ駆除業務委託			
委託場所	平田村大字北方、中倉地区	種別	委託	概要	害虫駆除業務	
予定価格	880,000 円	(税込み)	最低制限価格	円	(税抜)	
契約月日	令和4年4月28日	着工月日	令和4年5月2日	完成月日	令和4年12月16日	

業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）
旭ビル管理（株）郡山営業所	(1) 742,000 円	(2) 円	円
(株) 東北セイワ	(1) 1,200,000 円	(2) 円	円
(株) 協和エムザー	(1) 700,000 円	(2) 円	郡山市並木2-14-4 770,000 円
キョウワプロテック（株）郡山事務所	(1) 2,400,000 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

・ 1号（少額の契約）	・ 6号（入札に付することが不利なもの）
・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの）	・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）
・ 3号（特定の施設等との契約）	・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）
・ 4号（新商品の買入契約）	・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
・ 5号（緊急を要するもの）	

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変 更 後 の 契 約 金 額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			