

当初・変更

**入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表**

工事番号	4年度第8009号	工事名	社会資本整備総合交付金事業村道草場乙空釜線 道路改良舗装工事			
工事場所	平田村大字西山字草 場地内	種別	土木	概要	改良工 L=125.0m、舗装工 A =727.7㎡	
予定価格	42,523,800 円	(税込)	最低制限価格	34,804,000 円	(税抜)	
契約月日	令和4年7月14日	着工月日	令和4年7月15日	完成月日	令和5年3月31日	

業者名	落札者の住所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）
(株) 福産建設	(1) 36,900,000 円	(2) 円	石川町大字双里字桜町20 40,590,000 円
(有) 棚辺石材工業	(1) 37,200,000 円	(2) 円	円
(株) 八巻工業	(1) 37,000,000 円	(2) 円	円
(株) 東北鈴木	(1) 37,500,000 円	(2) 円	円
(株) ヒラタ技研	(1) 37,530,000 円	(2) 円	円
(有) 大和田工務店	(1) 38,000,000 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

**随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）**

<ul style="list-style-type: none"> <li>1号（少額の契約）</li> <li>2号（性質又は目的が入札に適しないもの）</li> <li>3号（特定の施設等との契約）</li> <li>4号（新商品の買入契約）</li> <li>5号（緊急を要するもの）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6号（入札に付することが不利なもの）</li> <li>7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）</li> <li>8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）</li> <li>9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）</li> </ul>
---	--

**変更契約の内容**

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由	1 現場精査による数量増（減） 2 工事追加による増額 3 その他（ ）		

当初・変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	4年度第8010号	工事名	社会資本整備総合交付金事業村道鴫子後川線 道路舗装修繕工事			
工事場所	平田村大字鴫子字塚 田内地内	種別	舗装工事	概要	舗装工 L=325.0m、面積 A=1875.6㎡	
予定価格	20,897,800 円	(税込み)	最低制限価格	16,991,000 円	(税抜)	
契約月日	令和4年7月14日	着工月日	令和4年7月15日	完成月日	令和4年10月28日	

業者名	落札者の住所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）
(株) 福産建設	(1) 18,000,000 円	(2) 円	円
(有) 棚辺石材工業	(1) 17,700,000 円	(2) 円	円
(有) 笠巻開発工業	(1) 17,500,000 円	(2) 円	平田村大字下蓬田字打違内352 19,250,000 円
(株) 八巻工業	(1) 18,500,000 円	(2) 円	円
(株) 東北鈴木	(1) 18,000,000 円	(2) 円	円
(株) ヒラタ技研	(1) 17,810,000 円	(2) 円	円
(有) 大和田工務店	(1) 18,000,000 円	(2) 円	円
(有) 大和田建設	(1) 18,600,000 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

## 随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1号（少額の契約）</li> <li>• 2号（性質又は目的が入札に適しないもの）</li> <li>• 3号（特定の施設等との契約）</li> <li>• 4号（新商品の買入契約）</li> <li>• 5号（緊急を要するもの）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6号（入札に付することが不利なもの）</li> <li>• 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）</li> <li>• 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）</li> <li>• 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）</li> </ul>
---	--

## 変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由	1 現場精査による数量増（減） 2 工事追加による増額 3 その他（ ）		

当初・変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	4年度第8011号	工事名	社会資本整備総合交付金事業村道深谷大柿線道路舗装修繕工事		
工事場所	平田村大字西山字深谷地内	種別	舗装工事	概要	舗装工 L=72.0m、面積 A=541.9m <sup>2</sup>
予定価格	8,492,000 円	(税込み)	最低制限価格	6,865,000 円	(税抜)
契約月日	令和4年7月14日	着工月日	令和4年7月15日	完成月日	令和4年9月30日

業者名	落札者の住所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）
(株) 福産建設	(1) 7,500,000 円	(2) 円	円
(有) 棚辺石材工業	(1) 7,400,000 円	(2) 円	円
(有) 笠巻開発工業	(1) 7,400,000 円	(2) 円	円
(株) 八巻工業	(1) 7,400,000 円	(2) 円	円
(株) 東北鈴木	(1) 7,270,000 円	(2) 円	平田村大字蓬田新田字蓬田岳70-1 7,997,000 円
(株) ヒラタ技研	(1) 7,560,000 円	(2) 円	円
(有) 大和田工務店	(1) 7,500,000 円	(2) 円	円
(有) 大和田建設	(1) 7,590,000 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

## 随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 1号（少額の契約）</li> <li>・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの）</li> <li>・ 3号（特定の施設等との契約）</li> <li>・ 4号（新商品の買入契約）</li> <li>・ 5号（緊急を要するもの）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 6号（入札に付することが不利なもの）</li> <li>・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）</li> <li>・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）</li> <li>・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）</li> </ul>
---	--

## 変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由	1 現場精査による数量増（減） 2 工事追加による増額 3 その他（ ）		

当初・変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	4年度第8012号	工事名	社会資本整備総合交付金事業村道逆水論田線 道路舗装修繕工事			
工事場所	平田村大字駒形字山 田内地内	種別	土木	概要	改良工 L=284.9m、舗装工 A=668.3m <sup>2</sup>	
予定価格	18,156,600 円	(税込み)	最低制限価格	14,788,000 円	(税抜)	
契約月日	令和4年7月14日	着工月日	令和4年7月15日	完成月日	令和4年12月12日	

業者名	落札者の住所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）
(株) 福産建設	(1) 16,000,000 円	(2) 円	円
(有) 棚辺石材工業	(1) 15,800,000 円	(2) 円	円
(有) 笠巻開発工業	(1) 15,700,000 円	(2) 円	円
(株) 八巻工業	(1) 15,500,000 円	(2) 円	平田村大字小平字轡84-1 17,050,000 円
(株) 東北鈴木	(1) 16,000,000 円	(2) 円	円
(株) ヒラタ技研	(1) 15,850,000 円	(2) 円	円
(有) 大和田工務店	(1) 16,000,000 円	(2) 円	円
(有) 大和田建設	(1) 16,100,000 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

## 随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 1号（少額の契約）</li> <li>・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの）</li> <li>・ 3号（特定の施設等との契約）</li> <li>・ 4号（新商品の買入契約）</li> <li>・ 5号（緊急を要するもの）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 6号（入札に付することが不利なもの）</li> <li>・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）</li> <li>・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）</li> <li>・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）</li> </ul>
---	--

## 変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由	)		
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			

当初・変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	4年度第8013号	工事名	村道1047号線道路舗装修繕工事			
工事場所	平田村大字蓬田新田 字新田前地内	種別	舗装工事	概要	舗装工 L=42.0m、面積 A=242.4m <sup>2</sup>	
予定価格	1,413,500 円	(税込み)	最低制限価格	円	(税抜)	
契約月日	令和4年7月14日	着手月日	令和4年7月15日	完成月日	令和4年9月5日	

業者名	落札者の住所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）	契約額（税込）	
(有) 棚辺石材工業	(1) 1,300,000 円	(2) 円	円
(有) 笠巻開発工業	(1) 1,350,000 円	(2) 円	円
(株) 八巻工業	(1) 1,250,000 円	(2) 円	円
(株) 東北鈴木	(1) 1,250,000 円	(2) 円	円
(株) ヒラタ技研	(1) 1,290,000 円	(2) 円	円
(有) 大和田工務店	(1) 1,260,000 円	(2) 円	円
(有) 大和田建設	(1) 1,210,000 円	(2) 円	平田村大字上蓬田字向館11 1,331,000 円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1号（少額の契約）</li> <li>• 2号（性質又は目的が入札に適しないもの）</li> <li>• 3号（特定の施設等との契約）</li> <li>• 4号（新商品の買入契約）</li> <li>• 5号（緊急を要するもの）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6号（入札に付することが不利なもの）</li> <li>• 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）</li> <li>• 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）</li> <li>• 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）</li> </ul>
---	--

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由	1 現場精査による数量増（減） 2 工事追加による増額 3 その他（ ）		

当初・変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	4年度第8014号	工事名	村道草場清水線横断側溝布設替工事			
工事場所	平田村大字北方字清水地内	種別	土木	概要	側溝布設替 L=18.6m	
予定価格	2,788,500 円	(税込み)	最低制限価格	円	(税抜)	
契約月日	令和4年7月14日	着手月日	令和4年7月15日	完成月日	令和4年10月19日	

業者名	落札者の住所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）	契約額（税込）	
(有) 棚辺石材工業	(1) 2,320,000 円	(2) 円	平田村大字小平字中森50 2,552,000 円
(有) 笠巻開発工業	(1) 2,400,000 円	(2) 円	円
(株) 八巻工業	(1) 2,350,000 円	(2) 円	円
(株) 東北鈴木	(1) 2,350,000 円	(2) 円	円
(株) ヒラタ技研	(1) 2,460,000 円	(2) 円	円
(有) 大和田工務店	(1) 2,400,000 円	(2) 円	円
(有) 大和田建設	(1) 2,440,000 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

**随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）**

<ul style="list-style-type: none"> <li>1号（少額の契約）</li> <li>2号（性質又は目的が入札に適しないもの）</li> <li>3号（特定の施設等との契約）</li> <li>4号（新商品の買入契約）</li> <li>5号（緊急を要するもの）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6号（入札に付することが不利なもの）</li> <li>7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）</li> <li>8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）</li> <li>9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）</li> </ul>
---	--

**変更契約の内容**

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由	1 現場精査による数量増（減） 2 工事追加による増額 3 その他（ ）		

当初・変更

**入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表**

工事番号	4年度第8015号	工事名	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業小平小学校屋内運動場照明改修工事			
工事場所	平田村大字北方字蛇石地内	種別	電気設備	概要	アリーナLED照明器具24台、倉庫等LED照明器具16個	
予定価格	8,745,000 円	(税込み)	最低制限価格	5,962,500 円	(税抜)	
契約月日	令和4年7月14日	着手月日	令和4年7月15日	完成月日	令和5年1月16日	

業者名	落札者の住所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）
(株) エヌエス工業	(1) 7,630,000 円	(2) 円	円
(株) 東北鈴木	(1) 7,740,000 円	(2) 円	円
大槻電気通信 (株)	(1) 8,300,000 円	(2) 円	円
東新電気工業 (株) 小野支社	(1) 7,500,000 円	(2) 円	田村郡小野町大字小野新町字団子田9 8,250,000 円
三友電設 (株)	(1) 辞退 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

**随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）**

<ul style="list-style-type: none"> <li>1号（少額の契約）</li> <li>2号（性質又は目的が入札に適しないもの）</li> <li>3号（特定の施設等との契約）</li> <li>4号（新商品の買入契約）</li> <li>5号（緊急を要するもの）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6号（入札に付することが不利なもの）</li> <li>7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）</li> <li>8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）</li> <li>9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）</li> </ul>
---	--

**変更契約の内容**

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由	1 現場精査による数量増（減） 2 工事追加による増額 3 その他（ ）		

当初・変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

委託番号	4年度第2105号	委託名	社会資本整備総合交付金事業村道逆水論田線 道路修正設計業務委託			
委託場所	平田村大字駒形字山 田内地内	種別	委託	概要	設計業務 L=100m、暗渠工修正 1箇所	
予定価格	2,557,500 円	(税込み)	最低制限価格		円	(税抜)
契約月日	令和4年7月14日	着手月日	令和4年7月15日	完成月日	令和4年11月30日	

業者名	落札者の住所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）	契約額（税込）	
(株) 日本測地コンサル タント	(1) 2,270,000 円	(2) 円	円
陸奥テックコンサル タント(株)	(1) 2,350,000 円	(2) 円	円
日栄地質測量設計 (株) 郡山支社	(1) 2,200,000 円	(2) 円	郡山市中野1-54-2 2,420,000 円
(株) 東コンサル タント郡山事業所	(1) 2,300,000 円	(2) 円	円
(株) 東日路政コン サルタント	(1) 2,300,000 円	(2) 円	円
(株) アーバン設計	(1) 2,300,000 円	(2) 円	円
(株) 郡山測量設計 社	(1) 2,250,000 円	(2) 円	円
(株) 大進精測	(1) 2,370,000 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

## 随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 1号（少額の契約）</li> <li>・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの）</li> <li>・ 3号（特定の施設等との契約）</li> <li>・ 4号（新商品の買入契約）</li> <li>・ 5号（緊急を要するもの）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 6号（入札に付することが不利なもの）</li> <li>・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）</li> <li>・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）</li> <li>・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）</li> </ul>
---	--

## 変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（	）		

当初・変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

委託番号	4年度第2106号	委託名	道路メンテナンス補助事業橋梁点検及び平田村 橋梁長寿命化修繕計画更新業務委託		
委託場所	平田村大字北方字蛇 石地内 外	種別	委託	概要	橋梁点検 23箇所、計画策定 一 式
予定価格	20,205,900 円	(税込み)	最低制限価格	12,246,000 円	(税抜)
契約月日	令和4年7月14日	着手月日	令和4年7月15日	完成月日	令和5年3月31日

業者名	落札者の住所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）	契約額（税込）	
(株) 日本測地コン サルタント	(1) 18,000,000 円	(2) 円	円
陸奥テックコンサル タント(株)	(1) 17,400,000 円	(2) 円	郡山市若葉町17-18 19,140,000 円
日栄地質測量設計 (株) 郡山支社	(1) 18,000,000 円	(2) 円	円
(株) 東コンサルタ ント郡山事業所	(1) 17,600,000 円	(2) 円	円
(株) 東日路政コン サルタント	(1) 17,650,000 円	(2) 円	円
(株) アーバン設計	(1) 17,500,000 円	(2) 円	円
(株) 郡山測量設計 社	(1) 17,700,000 円	(2) 円	円
(株) 大進精測	(1) 17,700,000 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

## 随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 1号（少額の契約）</li> <li>・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの）</li> <li>・ 3号（特定の施設等との契約）</li> <li>・ 4号（新商品の買入契約）</li> <li>・ 5号（緊急を要するもの）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 6号（入札に付することが不利なもの）</li> <li>・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）</li> <li>・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）</li> <li>・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）</li> </ul>
---	--

## 変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由	)		
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			

当初・変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

委託番号	4年度第3105号	委託名	農業集落排水事業永田地区管路清掃業務委託			
委託場所	平田村大字永田処理区域	種別	委託	概要	高圧洗浄清掃工 L=1365.17m マンホールポンプ清掃 N=3箇所、汚泥運搬工 V=1.05m <sup>3</sup>	
予定価格	2,486,000 円	(税込み)	最低制限価格	円	(税抜)	
契約月日	令和4年7月14日	着手月日	令和4年7月15日	完成月日	令和4年10月20日	

業者名	落札者の住所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）
(株) ひまわり	(1) 2,200,000 円	(2) 円	須賀川市森宿字道久19-13 2,420,000 円
(株) セイビ	(1) 2,250,000 円	(2) 円	円
(株) エンドウ	(1) 2,300,000 円	(2) 円	円
(株) ミツワ	(1) 2,320,000 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

## 随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 1号（少額の契約）</li> <li>・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの）</li> <li>・ 3号（特定の施設等との契約）</li> <li>・ 4号（新商品の買入契約）</li> <li>・ 5号（緊急を要するもの）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 6号（入札に付することが不利なもの）</li> <li>・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）</li> <li>・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）</li> <li>・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）</li> </ul>
---	--

## 変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由	1 現場精査による数量増（減） 2 工事追加による増額 3 その他（ ）		

当初・変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

委託番号	4年度第3106号	委託名	農業集落排水事業上蓬田地区管路清掃業務委託			
委託場所	平田村大字上蓬田処理区域	種別	委託	概要	高圧洗浄清掃工 L=1782.96m マンホールポンプ清掃 N=4箇所、汚泥運搬工 V=1.4m <sup>3</sup>	
予定価格	2,412,300 円	(税込み)	最低制限価格	円	(税抜)	
契約月日	令和4年7月14日	着手月日	令和4年7月15日	完成月日	令和4年10月20日	

業者名	落札者の住所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）
(株) ひまわり	(1) 2,180,000 円	(2) 円	円
(株) セイビ	(1) 2,050,000 円	(2) 円	白河市外薄葉48 2,255,000 円
(株) エンドウ	(1) 2,150,000 円	(2) 円	円
(株) ミツワ	(1) 2,200,000 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

<ul style="list-style-type: none"> <li>1号（少額の契約）</li> <li>2号（性質又は目的が入札に適しないもの）</li> <li>3号（特定の施設等との契約）</li> <li>4号（新商品の買入契約）</li> <li>5号（緊急を要するもの）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6号（入札に付することが不利なもの）</li> <li>7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）</li> <li>8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）</li> <li>9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）</li> </ul>
---	--

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由	1 現場精査による数量増（減） 2 工事追加による増額 3 その他（ ）		

当初・変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

委託番号	4年度第3107号	委託名	農業集落排水事業北方地区管路清掃業務委託			
委託場所	平田村大字北方処理区域	種別	委託	概要	高圧洗浄清掃工 L=1567.8m マンホールポンプ清掃 N=3箇所、汚泥運搬工 V=1.1m <sup>3</sup>	
予定価格	2,063,600 円	(税込み)	最低制限価格	円	(税抜)	
契約月日	令和4年7月14日	着手月日	令和4年7月15日	完成月日	令和4年10月20日	

業者名	落札者の住所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）
(株) ひまわり	(1) 1,900,000 円	(2) 円	円
(株) セイビ	(1) 1,980,000 円	(2) 円	円
(株) エンドウ	(1) 1,820,000 円	(2) 円	郡山市南1-22 2,002,000 円
(株) ミツワ	(1) 2,000,000 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

## 随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 1号（少額の契約）</li> <li>・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの）</li> <li>・ 3号（特定の施設等との契約）</li> <li>・ 4号（新商品の買入契約）</li> <li>・ 5号（緊急を要するもの）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 6号（入札に付することが不利なもの）</li> <li>・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）</li> <li>・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）</li> <li>・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）</li> </ul>
---	--

## 変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由	1 現場精査による数量増（減） 2 工事追加による増額 3 その他（ ）		

当初・変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

委託番号	4年度第7104号	委託名	乙空釜浄水場 1 系PH計更新業務委託			
委託場所	平田村大字下蓬田字 乙空釜地内	種別	委託	概要	PH計変換器 1基、PH計検出器 1基	
予定価格	1,100,000 円	(税込み)	最低制限価格		円	(税抜)
契約月日	令和4年7月14日	着手月日	令和4年7月15日	完成月日	令和5年3月31日	

業者名	落札者の住所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）	契約額（税込）	
(株) ニノテック	(1) 840,000 円	(2) 円	郡山市島2-44-2 924,000 円
三栄商工 (株)	(1) 980,000 円	(2) 円	円
東北機電工業 (株)	(1) 900,000 円	(2) 円	円
(株) 南東北クボタ 福島支店	(1) 1,000,000 円	(2) 円	円
大槻電気通信 (株)	(1) 950,000 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

## 随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 1号（少額の契約）</li> <li>・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの）</li> <li>・ 3号（特定の施設等との契約）</li> <li>・ 4号（新商品の買入契約）</li> <li>・ 5号（緊急を要するもの）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 6号（入札に付することが不利なもの）</li> <li>・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）</li> <li>・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）</li> <li>・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）</li> </ul>
---	--

## 変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由	)		
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			

当初・変更

**入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表**

委託番号	4年度第7105号	委託名	乙空釜浄水場 2 系沈殿池排泥弁更新業務委託			
委託場所	平田村大字下蓬田字 乙空釜地内	種別	委託	概要	排泥用バルブ更新 2基	
予定価格	3,190,000 円	(税込み)	最低制限価格	1,933,000 円	(税抜)	
契約月日	令和4年7月14日	着手月日	令和4年7月15日	完成月日	令和5年1月31日	

業者名	落札者の住所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）	契約額（税込）	
(株) ニノテック	(1) 3,500,000 円	(2) 円	円
三栄商工 (株)	(1) 3,000,000 円	(2) 円	円
(株) 常磐エンジニアリング	(1) 3,000,000 円	(2) 円	円
東北機電工業 (株)	(1) 2,800,000 円	(2) 円	いわき市小名浜字中原9-6 3,080,000 円
植田電機 (株)	(1) 3,100,000 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

**随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）**

<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 1号（少額の契約）</li> <li>・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの）</li> <li>・ 3号（特定の施設等との契約）</li> <li>・ 4号（新商品の買入契約）</li> <li>・ 5号（緊急を要するもの）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 6号（入札に付することが不利なもの）</li> <li>・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）</li> <li>・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）</li> <li>・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）</li> </ul>
---	--

**変更契約の内容**

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由	1 現場精査による数量増（減） 2 工事追加による増額 3 その他（ ）		

当初・変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

備品購入番号	4年度第1313号	名称	令和4年度石油貯蔵施設立地対策等交付金事業 小型動力ポンプ積載車購入			
納入場所	第1分団第1班（蓬田新田） 配備	種別	備品購入	概要	小型動力ポンプ積載車購入	
予定価格	7,482,211 円	(税込み)	最低制限価格		円	(税抜)
契約月日	令和4年7月14日	納期	令和5年2月28日			

業者名	落札者の住所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）	契約額（税込）	
(株)石塚防災商事	(1) 8,000,000 円	(2) 円	円
(株)磐水社	(1) 6,800,000 円	(2) 円	いわき市平字古鍛冶町4 7,480,000 円
(株)ホシノ郡山支店	(1) 7,200,000 円	(2) 円	円
和田自動車(株)	(1) 7,400,000 円	(2) 円	円
東部産業(株)自動車部	(1) 7,725,000 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

<ul style="list-style-type: none"> <li>1号（少額の契約）</li> <li>2号（性質又は目的が入札に適しないもの）</li> <li>3号（特定の施設等との契約）</li> <li>4号（新商品の買入契約）</li> <li>5号（緊急を要するもの）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6号（入札に付することが不利なもの）</li> <li>7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）</li> <li>8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）</li> <li>9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）</li> </ul>
---	--

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由	1 現場精査による数量増（減） 2 工事追加による増額 3 その他（ ）		

当初・変更

**入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表**

備品購入番号	4年度第1314号	名称	令和4年度コミュニティ助成事業消防団編上げ靴購入			
納入場所	平田村消防団 配備	種別	備品購入	概要	消防団編上げ靴 153足購入	
予定価格	2,776,950 円	(税込み)	最低制限価格	円	(税抜)	
契約月日	令和4年7月14日	納期	令和4年11月30日			

業者名	落札者の住所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）	契約額（税込）	
(株) 石塚防災商事	(1) 2,830,500 円	(2) 円	円
(株) 磐水社	(1) 2,478,600 円	(2) 円	円
福島ミドリ安全 (株)	(1) 辞退 円	(2) 円	円
(株) ホシノ 郡山支店	(1) 2,448,000 円	(2) 円	郡山市久留米3-27 2,692,800 円
和田自動車 (株)	(1) 2,750,000 円	(2) 円	円
東部産業 (株) 自動車部	(1) 2,460,240 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

**随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）**

<ul style="list-style-type: none"> <li>1号（少額の契約）</li> <li>2号（性質又は目的が入札に適しないもの）</li> <li>3号（特定の施設等との契約）</li> <li>4号（新商品の買入契約）</li> <li>5号（緊急を要するもの）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6号（入札に付することが不利なもの）</li> <li>7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）</li> <li>8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）</li> <li>9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）</li> </ul>
---	--

**変更契約の内容**

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由	1 現場精査による数量増（減） 2 工事追加による増額 3 その他（ ）		

当初・変更

**入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表**

備品購入番号	4年度第1311号	名称	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業 保健センター・公民館複合施設フィットネス機器購入			
納入場所	平田村大字永田字切 田内地内	種別	備品購入	概要	フィットネス機器購入	
予定価格	29,845,750 円	(税込み)	最低制限価格		円	(税抜)
契約月日	令和4年7月14日	納期	令和5年3月31日			

業者名	落札者の住所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）	契約額（税込）	
(株) サトウスポーツ	(1) 24,400,000 円	(2) 円	円
(有) ヤマザキ	(1) 23,500,000 円	(2) 円	石川郡石川町字南町51-1 25,850,000 円
新扇堂（株）郡山店	(1) 27,562,500 円	(2) 円	円
(株) フクシ・エンタープライズ福島営業所	(1) 27,132,500 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

**随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）**

<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 1号（少額の契約）</li> <li>・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの）</li> <li>・ 3号（特定の施設等との契約）</li> <li>・ 4号（新商品の買入契約）</li> <li>・ 5号（緊急を要するもの）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 6号（入札に付することが不利なもの）</li> <li>・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）</li> <li>・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）</li> <li>・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）</li> </ul>
---	--

**変更契約の内容**

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由	1 現場精査による数量増（減） 2 工事追加による増額 3 その他（ ）		

当初 ・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

備品購入番号	4年度第1315号	名称	保健センター・公民館複合施設備品購入			
納入場所	平田村大字永田字切田 地内	種別	備品購入	概要	事務室デスク 7台、3段引出ワゴン 14台 他	
予定価格	14,738,460 円	(税込み)	最低制限価格		円	(税抜)
契約月日	令和4年7月14日	納期	令和5年3月31日			

業者名	落札者の住所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）	契約額（税込）	
(株) 共栄ブレン郡山店	(1) 辞退 円	(2) 円	円
富士テレコム (株) 郡山支店	(1) 辞退 円	(2) 円	円
あさひや	(1) 辞退 円	(2) 円	円
三英堂事務機 (株)	(1) 12,000,000 円	(2) 円	郡山市喜久田町卸1-50-1 13,200,000 円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

**随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）**

<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 1号（少額の契約）</li> <li>・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの）</li> <li>・ 3号（特定の施設等との契約）</li> <li>・ 4号（新商品の買入契約）</li> <li>・ 5号（緊急を要するもの）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 6号（入札に付することが不利なもの）</li> <li>・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）</li> <li>・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）</li> <li>・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）</li> </ul>
---	--

**変更契約の内容**

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減） 2 工事追加による増額 3 その他（ ）			