

当初・変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	4年度第8018号	工事名	ジュピアランドひらたおにぎり広場舗装工事			
工事場所	平田村大字蓬田新田 字蓬田岳地内	種別	土木	概要	舗装工 A=1,500㎡	
予定価格	8,740,600 円	(税込)	最低制限価格	7,066,000 円	(税抜)	
契約月日	令和4年9月26日	着工月日	令和4年9月27日	完成月日	令和5年1月31日	

業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）
(有) 棚辺石材工業	(1) 7,920,000 円	(2) 円	円
(有) 笠巻開発工業	(1) 7,800,000 円	(2) 円	円
(株) 八巻工業	(1) 9,900,000 円	(2) 円	円
(株) 東北鈴木	(1) 7,900,000 円	(2) 円	円
(株) ヒラタ技研	(1) 7,880,000 円	(2) 円	円
(有) 大和田工務店	(1) 8,000,000 円	(2) 円	円
(有) 大和田建設	(1) 7,760,000 円	(2) 円	平田村大字上蓬田字向館11 8,536,000 円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

1号（少額の契約） 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） 3号（特定の施設等との契約） 4号（新商品の買入契約） 5号（緊急を要するもの）	6号（入札に付することが不利なもの） 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	---

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変 更 後 の 契 約 金 額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			

当初

・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	4年度第2003号	工事名	羽貫田地内水路整備工事			
工事場所	平田村大字北方字羽貫田地内	種別	土木	概要	水路整備 L=57.0m	
予定価格	4,853,200 円	(税込み)	最低制限価格		円	(税抜)
契約月日	令和4年9月26日	着工月日	令和4年9月27日	完成月日	令和5年2月24日	

業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）
（有）棚辺石材工業	(1) 3,840,000 円	(2) 円	円
（有）笠巻開発工業	(1) 3,800,000 円	(2) 円	円
（株）八巻工業	(1) 3,700,000 円	(2) 円	平田村大字小平字轡84-1 4,070,000 円
（株）東北鈴木	(1) 3,800,000 円	(2) 円	円
（株）ヒラタ技研	(1) 3,800,000 円	(2) 円	円
（有）大和田工務店	(1) 4,000,000 円	(2) 円	円
（有）大和田建設	(1) 3,780,000 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

・ 1号（少額の契約）	・ 6号（入札に付することが不利なもの）
・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの）	・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）
・ 3号（特定の施設等との契約）	・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）
・ 4号（新商品の買入契約）	・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
・ 5号（緊急を要するもの）	

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変 更 後 の 契 約 金 額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			

当初

・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	4年度第2004号	工事名	三合地内水路整備工事			
工事場所	平田村大字鴛子字三合地内	種別	土木	概要	水路整備 L=75.0m、集水桝 1箇所	
予定価格	2,978,800 円	(税込み)	最低制限価格		円	(税抜)
契約月日	令和4年9月26日	着工月日	令和4年9月27日	完成月日	令和5年2月24日	

業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）
(有) 棚辺石材工業	(1) 2,700,000 円	(2) 円	円
(有) 笠巻開発工業	(1) 2,700,000 円	(2) 円	円
(株) 八巻工業	(1) 2,730,000 円	(2) 円	円
(株) 東北鈴木	(1) 2,700,000 円	(2) 円	円
(株) ヒラタ技研	(1) 2,670,000 円	(2) 円	円
(有) 大和田工務店	(1) 2,600,000 円	(2) 円	平田村大字上蓬田字古寺68 2,860,000 円
(有) 大和田建設	(1) 2,690,000 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

・ 1号（少額の契約）	・ 6号（入札に付することが不利なもの）
・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの）	・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）
・ 3号（特定の施設等との契約）	・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）
・ 4号（新商品の買入契約）	・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
・ 5号（緊急を要するもの）	

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変 更 後 の 契 約 金 額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			

当初

・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	4年度第2005号	工事名	村道1095号線46号橋保護護岸等修繕工事			
工事場所	平田村大字下蓬田字乙空釜地内	種別	土木	概要	橋梁補修 1箇所	
予定価格	1, 926, 100 円	(税込み)	最低制限価格		円	(税抜)
契約月日	令和4年9月26日	着工月日	令和4年9月27日	完成月日	令和4年12月28日	

業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）
(有) 棚辺石材工業	(1) 1, 600, 000 円	(2) 円	円
(有) 笠巻開発工業	(1) 1, 600, 000 円	(2) 円	円
(株) 八巻工業	(1) 1, 700, 000 円	(2) 円	円
(株) 東北鈴木	(1) 1, 550, 000 円	(2) 円	円
(株) ヒラタ技研	(1) 1, 500, 000 円	(2) 円	平田村大字下蓬田字古寺16-1 1, 650, 000 円
(有) 大和田工務店	(1) 1, 600, 000 円	(2) 円	円
(有) 大和田建設	(1) 1, 530, 000 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

・ 1号（少額の契約）	・ 6号（入札に付することが不利なもの）
・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの）	・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）
・ 3号（特定の施設等との契約）	・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）
・ 4号（新商品の買入契約）	・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
・ 5号（緊急を要するもの）	

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変 更 後 の 契 約 金 額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			

当初 ・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	4年度第2006号	工事名	辺地対策事業村道真弓千保線道路改良舗装工事			
工事場所	平田村大字中倉字川面地内	種別	土木	概要	改良舗装 L=109.9m、A=679.2㎡	
予定価格	18,144,500 円	(税込み)	最低制限価格	14,779,000 円	(税抜)	
契約月日	令和4年9月26日	着手月日	令和4年9月27日	完成月日	令和5年3月31日	

業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）
（有）棚辺石材工業	(1) 16,000,000 円	(2) 円	平田村大字小平字中森50 17,600,000 円
（有）笠巻開発工業	(1) 16,500,000 円	(2) 円	円
（株）八巻工業	(1) 16,100,000 円	(2) 円	円
（株）東北鈴木	(1) 16,300,000 円	(2) 円	円
（株）ヒラタ技研	(1) 16,200,000 円	(2) 円	円
（有）大和田工務店	(1) 16,500,000 円	(2) 円	円
（有）大和田建設	(1) 16,500,000 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

1号（少額の契約） 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） 3号（特定の施設等との契約） 4号（新商品の買入契約） 5号（緊急を要するもの）	6号（入札に付することが不利なもの） 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	---

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			

当初 ・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	4年度第7107号	工事名	生活基盤近代化事業（基幹改良）沼田地内配水管布設替工事測量設計業務委託			
工事場所	平田村大字小平字沼田地内	種別	測量・設計	概要	測量業務 L=680.0m、設計業務 L=680.0m	
予定価格	5,500,000 円	(税込み)	最低制限価格	3,333,000 円	(税抜)	
契約月日	令和4年9月26日	着手月日	令和4年9月27日	完成月日	令和5年1月31日	

業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）
（株）水環境設計	(1) 4,750,000 円	(2) 円	円
（株）東亜コンサルタント	(1) 4,850,000 円	(2) 円	円
（株）山口水道設計事務所	(1) 4,800,000 円	(2) 円	円
（株）武田コンサルタント	(1) 4,850,000 円	(2) 円	円
（有）アート設計	(1) 4,700,000 円	(2) 円	郡山市安積荒井3-525 5,170,000 円
（株）新和調査設計	(1) 4,830,000 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

1号（少額の契約） 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） 3号（特定の施設等との契約） 4号（新商品の買入契約） 5号（緊急を要するもの）	6号（入札に付することが不利なもの） 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	---

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変 更 後 の 契 約 金 額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			

当初 ・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	4年度第1101号	工事名	ふくしま森林再生事業乙空釜地区森林整備事業業務委託			
工事場所	平田村大字下蓬田字 乙空釜地内	種別	森林施業	概要	更新伐 A=5.23ha、作業道 L=1,089m	
予定価格	28,749,600 円	(税込み)	最低制限価格	17,424,000 円	(税抜)	
契約月日	令和4年9月26日	着手月日	令和4年9月27日	完成月日	令和4年12月28日	

業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）
(有) 松崎産業	(1) 22,500,000 円	(2) 円	円
(有) 関根農林	(1) 22,900,000 円	(2) 円	円
アブクマエコロジー (有)	(1) 24,100,000 円	(2) 円	円
(株) アメリカ屋	(1) 19,500,000 円	(2) 円	郡山市徳定字下河原58 21,450,000 円
ふくしま中央森林組 合	(1) 26,000,000 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

1号（少額の契約） 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） 3号（特定の施設等との契約） 4号（新商品の買入契約） 5号（緊急を要するもの）	6号（入札に付することが不利なもの） 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	---

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変 更 後 の 契 約 金 額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			