

当初・変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	5年度第4001号	工事名	入山単独住宅解体工事			
工事場所	平田村大字小平字入山地内	種別	解体	概要	住宅解体 1棟	
予定価格	1,991,000 円	(税込)	最低制限価格	円	(税抜)	
契約月日	令和5年5月31日	着工月日	令和5年6月1日	完成月日	令和5年9月29日	

業者名	落札者の住所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）	契約額（税込）	
(有) 大和田工務店	(1) 1,810,000 円	(2) 円	円
(有) 生田目工務店	(1) 1,858,000 円	(2) 円	円
(有) 榊枝建材	(1) 1,744,000 円	(2) 円	円
(株) 八巻工業	(1) 1,695,000 円	(2) 円	円
(株) 東北鈴木	(1) 1,700,000 円	(2) 円	円
(有) 笠巻開発工業	(1) 1,750,000 円	(2) 円	円
(有) 二瓶建設	(1) 1,640,000 円	(2) 円	平田村大字西山字北田22 1,804,000 円
(株) ヒラタ技研	(1) 1,870,000 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

<ul style="list-style-type: none"> • 1号（少額の契約） • 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） • 3号（特定の施設等との契約） • 4号（新商品の買入契約） • 5号（緊急を要するもの） 	<ul style="list-style-type: none"> • 6号（入札に付することが不利なもの） • 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） • 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） • 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	--

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由	1 現場精査による数量増（減） 2 工事追加による増額 3 その他（ ）		

当初・変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	5年度第2103号	工事名	道路台帳補正業務委託			
工事場所	平田村大字駒形字山 田内地内 外	種別	業務委託	概要	道路台帳補正 L=0.97km	
予定価格	4,970,900 円	(税込み)	最低制限価格	3,012,000 円	(税抜)	
契約月日	令和5年5月31日	着工月日	令和5年6月1日	完成月日	令和6年2月28日	

業者名	落札者の住所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）	最低制限価格	契約額（税込）
(株) 東日路政コンサル サルタント	(1) 4,400,000 円	(2) 円	郡山市桑野5-15-9 4,840,000 円
(株) 日本測地コンサル サルタント	(1) 4,500,000 円	(2) 円	円
(株) 郡山測量設計 社	(1) 4,450,000 円	(2) 円	円
(株) 大進精測	(1) 4,570,000 円	(2) 円	円
陸奥テックコンサル タント (株)	(1) 4,550,000 円	(2) 円	円
(株) 東コンサル タント郡山営業所	(1) 4,500,000 円	(2) 円	円
(株) アーバン設計	(1) 4,500,000 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

<ul style="list-style-type: none"> 1号（少額の契約） 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） 3号（特定の施設等との契約） 4号（新商品の買入契約） 5号（緊急を要するもの） 	<ul style="list-style-type: none"> 6号（入札に付することが不利なもの） 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	--

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由	1 現場精査による数量増（減） 2 工事追加による増額 3 その他（ ）		

当初・変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	5年度第2104号	工事名	社会資本整備総合交付金事業 村道草場乙空釜線修正測量設計業務委託			
工事場所	平田村大字西山字草場 場内	種別	業務委託	概要	測量・設計 L=100m	
予定価格	9,174,000 円	(税込み)	最低制限価格	5,559,000 円	(税抜)	
契約月日	令和5年5月31日	着工月日	令和5年6月1日	完成月日	令和6年1月31日	

業者名	落札者の住所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）	契約額（税込）	
(株) 東日路政コンサル タント	(1) 8,100,000 円	(2) 円	円
(株) 日本測地コンサル タント	(1) 8,000,000 円	(2) 円	円
(株) 郡山測量設計 社	(1) 7,900,000 円	(2) 円	郡山市富田町字十文字54-3 8,690,000 円
(株) 大進精測	(1) 8,100,000 円	(2) 円	円
陸奥テックコンサル タント(株)	(1) 8,050,000 円	(2) 円	円
(株) 東コンサル タント郡山営業所	(1) 8,100,000 円	(2) 円	円
(株) アーバン設計	(1) 8,000,000 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

<ul style="list-style-type: none"> ・ 1号（少額の契約） ・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） ・ 3号（特定の施設等との契約） ・ 4号（新商品の買入契約） ・ 5号（緊急を要するもの） 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 6号（入札に付することが不利なもの） ・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） ・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） ・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	--

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（	）		

当初・変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

備品購入番号	5年度第1307号	名称	背負式消火水のう購入			
納入場所	平田村大字永田字切田 田内	種別	備品購入	概要	背負式水のう購入 20台	
予定価格	935,000 円	(税込み)	最低制限価格	円	(税抜)	
契約月日	令和5年5月31日	納期	令和5年8月31日			

業者名	落札者の住所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）	契約額（税込）	
(株) 磐水社	(1) 678,000 円	(2) 円	円
(株) ホシノ郡山支店	(1) 720,000 円	(2) 円	円
安積電気通信興業(株)	(1) 825,000 円	(2) 円	円
田村通信防災工業(株)	(1) 780,000 円	(2) 円	円
福島ミドリ安全(株)	(1) 556,000 円	(2) 円	郡山市桑野4-1-22 611,600 円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

<ul style="list-style-type: none"> ・ 1号（少額の契約） ・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） ・ 3号（特定の施設等との契約） ・ 4号（新商品の買入契約） ・ 5号（緊急を要するもの） 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 6号（入札に付することが不利なもの） ・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） ・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） ・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	--

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（	）		