

当初・変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	5年度第2001号	工事名	社会資本整備総合交付金事業 村道草場乙空釜線道路改良舗装工事			
工事場所	平田村大字西山字草 場地内	種別	土木工事	概要	施工延長L=28.0m、積ブロック A=88.7㎡	
予定価格	15,312,000 円	(税込)	最低制限価格	12,451,000 円	(税抜)	
契約月日	令和5年7月11日	着工月日	令和5年7月12日	完成月日	令和6年2月28日	

業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）
(有) 大和田工務店	(1) 13,800,000 円	(2) 円	円
(株) 福産建設	(1) 12,790,000 円	(2) 円	石川町大字双里字桜町20 14,069,000 円
(有) 棚辺石材工業	(1) 12,920,000 円	(2) 円	円
(株) 八巻工業	(1) 12,840,000 円	(2) 円	円
(株) 東北鈴木	(1) 13,000,000 円	(2) 円	円
(有) 笠巻開発工業	(1) 12,900,000 円	(2) 円	円
(株) ヒラタ技研	(1) 13,100,000 円	(2) 円	円
(有) 大和田建設	(1) 13,990,000 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

・ 1号（少額の契約）	・ 6号（入札に付することが不利なもの）
・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの）	・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）
・ 3号（特定の施設等との契約）	・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）
・ 4号（新商品の買入契約）	・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
・ 5号（緊急を要するもの）	

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変 更 後 の 契 約 金 額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			
）			

当初

・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	5年度第2002号	工事名	村道1062号線道路舗装修繕工事			
工事場所	平田村大字上蓬田字横森後地内	種別	舗装工事	概要	舗装工L=95.0m、面積A=668.0㎡	
予定価格	4,955,500 円	(税込み)	最低制限価格		円	(税抜)
契約月日	令和5年7月11日	着工月日	令和5年7月12日	完成月日	令和5年10月20日	

業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）
(有) 大和田工務店	(1) 4,400,000 円	(2) 円	円
(株) 福産建設	(1) 4,300,000 円	(2) 円	円
(有) 棚辺石材工業	(1) 4,260,000 円	(2) 円	円
(株) 八巻工業	(1) 4,500,000 円	(2) 円	円
(株) 東北鈴木	(1) 4,200,000 円	(2) 円	円
(有) 笠巻開発工業	(1) 4,200,000 円	(2) 円	円
(株) ヒラタ技研	(1) 4,220,000 円	(2) 円	円
(有) 大和田建設	(1) 4,100,000 円	(2) 円	平田村大字上蓬田字向館11 4,510,000 円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

・ 1号（少額の契約） ・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） ・ 3号（特定の施設等との契約） ・ 4号（新商品の買入契約） ・ 5号（緊急を要するもの）	・ 6号（入札に付することが不利なもの） ・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） ・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） ・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	---

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変 更 後 の 契 約 金 額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			

当初・変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	5年度第2003号	工事名	村道1171号線道路舗装修繕工事			
工事場所	平田村大字西山字草場 場内	種別	舗装工事	概要	舗装工L=61.0m、面積A=352.0㎡	
予定価格	2,174,700 円	(税込み)	最低制限価格		円	(税抜)
契約月日	令和5年7月11日	着工月日	令和5年7月12日	完成月日	令和5年9月29日	

業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）
(有) 大和田工務店	(1) 1,940,000 円	(2) 円	円
(有) 棚辺石材工業	(1) 1,920,000 円	(2) 円	円
(株) 八巻工業	(1) 1,950,000 円	(2) 円	円
(株) 東北鈴木	(1) 1,840,000 円	(2) 円	平田村大字蓬田新田字蓬田岳70-1 2,024,000 円
(有) 笠巻開発工業	(1) 2,000,000 円	(2) 円	円
(株) ヒラタ技研	(1) 1,970,000 円	(2) 円	円
(有) 大和田建設	(1) 1,890,000 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

・ 1号（少額の契約）	・ 6号（入札に付することが不利なもの）
・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの）	・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）
・ 3号（特定の施設等との契約）	・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）
・ 4号（新商品の買入契約）	・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
・ 5号（緊急を要するもの）	

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			

当初・変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	5年度第2004号	工事名	村道北田水尾線道路舗装修繕工事			
工事場所	平田村大字西山字水尾地内	種別	舗装工事	概要	舗装工L=170.0m、面積A=942.0㎡	
予定価格	6,485,600 円	(税込み)	最低制限価格	5,243,000 円	(税抜)	
契約月日	令和5年7月11日	着工月日	令和5年7月12日	完成月日	令和5年10月31日	

業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）
(有) 大和田工務店	(1) 5,800,000 円	(2) 円	円
(株) 福産建設	(1) 5,500,000 円	(2) 円	円
(有) 棚辺石材工業	(1) 5,510,000 円	(2) 円	円
(株) 八巻工業	(1) 5,900,000 円	(2) 円	円
(株) 東北鈴木	(1) 5,550,000 円	(2) 円	円
(有) 笠巻開発工業	(1) 5,400,000 円	(2) 円	平田村大字下蓬田字打違内352 5,940,000 円
(株) ヒラタ技研	(1) 5,610,000 円	(2) 円	円
(有) 大和田建設	(1) 5,790,000 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

1号（少額の契約） 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） 3号（特定の施設等との契約） 4号（新商品の買入契約） 5号（緊急を要するもの）	6号（入札に付することが不利なもの） 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	---

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			

当初

・

変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	5年度第2005号	工事名	社会資本整備総合交付金事業 村道鴫子後川線道路舗装修繕工事			
工事場所	平田村大字永田字酒 笈地内	種別	舗装工事	概要	舗装工L=121.8m、面積A=984.3㎡	
予定価格	12,094,500 円	(税込み)	最低制限価格	9,796,000 円	(税抜)	
契約月日	令和5年7月11日	着手月日	令和5年7月12日	完成月日	令和5年11月30日	

業 者 名	落 札 者 の 住 所			
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）	
(有) 大和田工務店	(1)	9,900,000 円	(2)	平田村大字上蓬田字古寺68 10,890,000 円
(株) 福産建設	(1)	9,950,000 円	(2)	円
(有) 棚辺石材工業	(1)	10,060,000 円	(2)	円
(株) 八巻工業	(1)	11,000,000 円	(2)	円
(株) 東北鈴木	(1)	10,100,000 円	(2)	円
(有) 笠巻開発工業	(1)	10,000,000 円	(2)	円
(株) ヒラタ技研	(1)	10,200,000 円	(2)	円
(有) 大和田建設	(1)	10,990,000 円	(2)	円
	(1)	円	(2)	円
	(1)	円	(2)	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

・ 1号（少額の契約）	・ 6号（入札に付することが不利なもの）
・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの）	・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）
・ 3号（特定の施設等との契約）	・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）
・ 4号（新商品の買入契約）	・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
・ 5号（緊急を要するもの）	

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変 更 後 の 契 約 金 額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			

当初 ・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	5年度第2006号	工事名	辺地対策事業 村道真弓千保線道路改良舗装工事			
工事場所	平田村大字中倉字川 面地内	種別	土木工事	概要	施工延長L=30.0m、舗装面積 A=134.9m ²	
予定価格	11,987,800 円	(税込み)	最低制限価格	9,742,000 円	(税抜)	
契約月日	令和5年7月11日	着手月日	令和5年7月12日	完成月日	令和6年1月31日	

業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）
(有) 大和田工務店	(1) 11,000,000 円	(2) 円	円
(株) 福産建設	(1) 10,240,000 円	(2) 円	円
(有) 棚辺石材工業	(1) 10,200,000 円	(2) 円	平田村大字小平字中森50 11,220,000 円
(株) 八巻工業	(1) 10,250,000 円	(2) 円	円
(株) 東北鈴木	(1) 10,400,000 円	(2) 円	円
(有) 笠巻開発工業	(1) 10,300,000 円	(2) 円	円
(株) ヒラタ技研	(1) 10,320,000 円	(2) 円	円
(有) 大和田建設	(1) 10,390,000 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

1号（少額の契約） 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） 3号（特定の施設等との契約） 4号（新商品の買入契約） 5号（緊急を要するもの）	6号（入札に付することが不利なもの） 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	--

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変 更 後 の 契 約 金 額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			
）			

当初・変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	5年度第2007号	工事名	社会資本整備総合交付金事業 村道逆水論田線道路改良工事			
工事場所	平田村大字駒形字山 田内地内	種別	土木工事	概要	施工延長L=100.0m、暗渠工 L=35.0m	
予定価格	21,250,900 円	(税込み)	最低制限価格	17,323,000 円	(税抜)	
契約月日	令和5年7月11日	着手月日	令和5年7月12日	完成月日	令和6年2月28日	

業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）
(有) 大和田工務店	(1) 19,500,000 円	(2) 円	円
(株) 福産建設	(1) 18,500,000 円	(2) 円	円
(有) 棚辺石材工業	(1) 18,000,000 円	(2) 円	円
(株) 八巻工業	(1) 17,990,000 円	(2) 円	平田村大字小平字轡84-1 19,789,000 円
(株) 東北鈴木	(1) 18,300,000 円	(2) 円	円
(株) ヒラタ技研	(1) 18,090,000 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

1号（少額の契約） 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） 3号（特定の施設等との契約） 4号（新商品の買入契約） 5号（緊急を要するもの）	6号（入札に付することが不利なもの） 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	---

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変 更 後 の 契 約 金 額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			
）			

当初 ・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	5年度第8003号	工事名	令和5年度石油貯蔵施設立地対策等交付金事業 乙空釜地区消防ホース乾燥塔設置工事			
工事場所	平田村大字下蓬田字 乙空釜地内	種別	土木	概要	消防ホース乾燥塔装置一式	
予定価格	1,947,000 円	(税込み)	最低制限価格		円	(税抜)
契約月日	令和5年7月11日	着手月日	令和5年7月12日	完成月日	令和5年9月11日	

業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）
(有) 大和田工務店	(1) 1,700,000 円	(2) 円	円
(株) 福産建設	(1) 1,650,000 円	(2) 円	円
(有) 棚辺石材工業	(1) 1,680,000 円	(2) 円	円
(株) 八巻工業	(1) 1,650,000 円	(2) 円	円
(株) 東北鈴木	(1) 1,650,000 円	(2) 円	円
(有) 笠巻開発工業	(1) 1,750,000 円	(2) 円	円
(株) ヒラタ技研	(1) 1,600,000 円	(2) 円	平田村大字下蓬田字古寺16-1 1,760,000 円
(有) 大和田建設	(1) 1,690,000 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

1号（少額の契約） 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） 3号（特定の施設等との契約） 4号（新商品の買入契約） 5号（緊急を要するもの）	6号（入札に付することが不利なもの） 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	---

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			
）			

当初 ・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

委託番号	5年度第0107号	委託名	消防設備保守点検業務委託（長期継続契約）			
委託場所	村内19施設	種別	委託	概要	消防設備の保守点検	
予定価格	6,634,650 円	(税込み)	最低制限価格	4,021,000 円	(税抜)	
契約月日	令和5年7月11日	着手月日	令和5年7月12日	完成月日	令和10年3月31日	

業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）
常光サービス（株）	(1) 6,750,000 円	(2) 円	円
回天物産（株）	(1) 11,045,000 円	(2) 円	円
（株）明成エンジニアリング	(1) 6,800,000 円	(2) 円	円
（株）ニノテック	(1) 5,400,000 円	(2) 円	郡山市島2-44-2 5,940,000 円
情報コネクト（株）	(1) 7,000,000 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

1号（少額の契約） 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） 3号（特定の施設等との契約） 4号（新商品の買入契約） 5号（緊急を要するもの）	6号（入札に付することが不利なもの） 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	---

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			
）			

当初

・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	5年度第3105号	工事名	農業集落排水事業永田地区管路清掃業務委託			
工事場所	平田村大字永田処理区域	種別	その他	概要	高圧洗浄清掃工L=1,365.73m、マンホールポンプ清掃N=3箇所、汚泥運搬工V=1.01m ³	
予定価格	1,961,300 円	(税込み)	最低制限価格	円	(税抜)	
契約月日	令和5年7月11日	着手月日	令和5年7月12日	完成月日	令和5年10月20日	

業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）
(株) エンドウ	(1) 1,700,000 円	(2) 円	郡山市南1-22 1,870,000 円
(株) セイビ	(1) 1,780,000 円	(2) 円	円
(株) ミツワ	(1) 1,800,000 円	(2) 円	円
(株) ひまわり	(1) 1,750,000 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

・ 1号（少額の契約）	・ 6号（入札に付することが不利なもの）
・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの）	・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）
・ 3号（特定の施設等との契約）	・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）
・ 4号（新商品の買入契約）	・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
・ 5号（緊急を要するもの）	

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変 更 後 の 契 約 金 額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			

当初

・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	5年度第3106号	工事名	農業集落排水事業上蓬田地区管路清掃業務委託			
工事場所	平田村大字上蓬田処理区域	種別	その他	概要	高圧洗浄清掃工L=1,784.87m、マンホールポンプ清掃N=4箇所、汚泥運搬工V=1.40m ³	
予定価格	2,512,400 円	(税込み)	最低制限価格		円	(税抜)
契約月日	令和5年7月11日	着手月日	令和5年7月12日	完成月日	令和5年10月20日	

業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）
(株) エンドウ	(1) 2,230,000 円	(2) 円	円
(株) セイビ	(1) 2,150,000 円	(2) 円	白河市外薄葉48 2,365,000 円
(株) ミツワ	(1) 2,320,000 円	(2) 円	円
(株) ひまわり	(1) 2,280,000 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

・ 1号（少額の契約）	・ 6号（入札に付することが不利なもの）
・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの）	・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）
・ 3号（特定の施設等との契約）	・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）
・ 4号（新商品の買入契約）	・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
・ 5号（緊急を要するもの）	

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変 更 後 の 契 約 金 額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			

当初 ・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	5年度第3107号	工事名	農業集落排水事業北方地区管路清掃業務委託			
工事場所	平田村大字北方処理区域	種別	その他	概要	高圧洗浄清掃工L=1,614.40m、マンホールポンプ清掃N=3箇所、汚泥運搬工V=1.05m ³	
予定価格	2,981,000 円	(税込み)	最低制限価格		円	(税抜)
契約月日	令和5年7月11日	着手月日	令和5年7月12日	完成月日	令和5年10月20日	

業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）
(株) エンドウ	(1) 2,750,000 円	(2) 円	円
(株) セイビ	(1) 2,700,000 円	(2) 円	円
(株) ミツワ	(1) 2,800,000 円	(2) 円	円
(株) ひまわり	(1) 2,600,000 円	(2) 円	須賀川市森宿字道久19-13 2,860,000 円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

1号（少額の契約） 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） 3号（特定の施設等との契約） 4号（新商品の買入契約） 5号（緊急を要するもの）	6号（入札に付することが不利なもの） 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	---

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変 更 後 の 契 約 金 額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			

当初 ・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

委託番号	5年度第8136号	委託名	平田村勤労者体育センター空調設備設計業務委託			
委託場所	平田村大字永田字切田 地内	種別	委託	概要	空調設備設計業務一式	
予定価格	2,867,700 円	(税込み)	最低制限価格		円	(税抜)
契約月日	令和5年7月11日	着手月日	令和5年7月12日	完成月日	令和5年9月29日	

業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）
（株）ティ・アール 建築アトリエ	(1) 3,000,000 円	(2) 円	円
（株）水上設計	(1) 2,550,000 円	(2) 円	円
（株）鈴木伸幸建築 事務所	(1) 2,700,000 円	(2) 円	円
（株）山口建築設計 事務所	(1) 2,500,000 円	(2) 円	郡山市八山田4-92 2,750,000 円
（株）清水公夫研究 所	(1) 2,700,000 円	(2) 円	円
（株）田畑建築設計 事務所	(1) 2,800,000 円	(2) 円	円
（株）土田建築設計 事務所	(1) 2,520,000 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

・ 1号（少額の契約）	・ 6号（入札に付することが不利なもの）
・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの）	・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）
・ 3号（特定の施設等との契約）	・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）
・ 4号（新商品の買入契約）	・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
・ 5号（緊急を要するもの）	

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変 更 後 の 契 約 金 額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			