

当初

・

変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	5年度第8005号	工事名	旧蓬田保育所解体工事			
工事場所	平田村大字上蓬田字上宿地内	種別	解体	概要	建物解体1棟 575.0㎡	
予定価格	8,998,000 円	(税込)	最低制限価格	7,406,000 円	(税抜)	
契約月日	令和5年10月16日	着工月日	令和5年10月17日	完成月日	令和6年1月31日	

業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）
(有) 大和田工務店	(1) 8,200,000 円	(2) 円	円
(株) 福産建設	(1) 8,230,000 円	(2) 円	円
(有) 棚辺石材工業	(1) 8,210,000 円	(2) 円	円
(有) 生田目工務店	(1) 8,370,000 円	(2) 円	円
(有) 榊枝建材	(1) 8,400,000 円	(2) 円	円
(株) 八巻工業	(1) 8,490,000 円	(2) 円	円
(株) 東北鈴木	(1) 8,200,000 円	(2) 円	円
(有) 笠巻開発工業	(1) 8,150,000 円	(2) 円	円
(有) 二瓶建設	(1) 8,480,000 円	(2) 円	円
(株) ヒラタ技研	(1) 8,000,000 円	(2) 円	平田村大字下蓬田字古寺16-1 8,800,000 円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

・ 1号（少額の契約） ・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） ・ 3号（特定の施設等との契約） ・ 4号（新商品の買入契約） ・ 5号（緊急を要するもの） ・ 6号（入札に付することが不利なもの） ・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） ・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） ・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変 更 後 の 契 約 金 額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			

当初 ・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	5年度第2008号	工事名	社会資本整備総合交付金事業村道大柿打違内線道路改良舗装工事			
工事場所	平田村大字小松原字 小滝原地内	種別	舗装工事	概要	施工延長L=81.0m、舗装面積 A=402.3㎡	
予定価格	6,989,400 円	(税込み)	最低制限価格	5,667,000 円	(税抜)	
契約月日	令和5年10月16日	着工月日	令和5年10月17日	完成月日	令和6年3月15日	

業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）
(有) 大和田工務店	(1) 6,000,000 円	(2) 円	平田村大字上蓬田字古寺68 6,600,000 円
(株) 福産建設	(1) 6,100,000 円	(2) 円	円
(有) 棚辺石材工業	(1) 6,110,000 円	(2) 円	円
(株) 八巻工業	(1) 6,350,000 円	(2) 円	円
(株) 東北鈴木	(1) 6,100,000 円	(2) 円	円
(有) 笠巻開発工業	(1) 6,200,000 円	(2) 円	円
(株) ヒラタ技研	(1) 6,320,000 円	(2) 円	円
(有) 大和田建設	(1) 6,190,000 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

1号（少額の契約） 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） 3号（特定の施設等との契約） 4号（新商品の買入契約） 5号（緊急を要するもの）	6号（入札に付することが不利なもの） 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	---

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変 更 後 の 契 約 金 額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			

当初 ・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	5年度第1001号	工事名	羽貫田地区水路整備工事			
工事場所	平田村大字北方字羽貫田地内	種別	土木	概要	水路整備L=56.5m	
予定価格	5,214,000 円	(税込み)	最低制限価格	4,222,000 円	(税抜)	
契約月日	令和5年10月16日	着工月日	令和5年10月17日	完成月日	令和6年2月28日	

業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）
(有) 大和田工務店	(1) 5,000,000 円	(2) 円	円
(株) 福産建設	(1) 4,650,000 円	(2) 円	円
(有) 棚辺石材工業	(1) 4,500,000 円	(2) 円	平田村大字小平字中森50 4,950,000 円
(株) 八巻工業	(1) 4,740,000 円	(2) 円	円
(株) 東北鈴木	(1) 4,600,000 円	(2) 円	円
(有) 笠巻開発工業	(1) 4,800,000 円	(2) 円	円
(株) ヒラタ技研	(1) 4,770,000 円	(2) 円	円
(有) 大和田建設	(1) 4,680,000 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

1号（少額の契約） 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） 3号（特定の施設等との契約） 4号（新商品の買入契約） 5号（緊急を要するもの）	6号（入札に付することが不利なもの） 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	---

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変 更 後 の 契 約 金 額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			

当初 ・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	5年度第1002号	工事名	鹿ノ子地区水路整備工事			
工事場所	平田村大字下蓬田字 鹿ノ子地内	種別	土木	概要	水路整備L=38.0m	
予定価格	2,630,100 円	(税込み)	最低制限価格		円	(税抜)
契約月日	令和5年10月16日	着工月日	令和5年10月17日	完成月日	令和6年1月31日	

業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）
(有) 大和田工務店	(1) 2,350,000 円	(2) 円	円
(株) 八巻工業	(1) 2,390,000 円	(2) 円	円
(株) 東北鈴木	(1) 2,250,000 円	(2) 円	円
(有) 笠巻開発工業	(1) 2,400,000 円	(2) 円	円
(株) ヒラタ技研	(1) 2,360,000 円	(2) 円	円
(有) 大和田建設	(1) 2,200,000 円	(2) 円	平田村大字上蓬田字向館11 2,420,000 円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

1号（少額の契約） 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） 3号（特定の施設等との契約） 4号（新商品の買入契約） 5号（緊急を要するもの）	6号（入札に付することが不利なもの） 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	---

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変 更 後 の 契 約 金 額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			

当初 ・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

委託番号	5年度第1103号	委託名	ふくしま森林再生事業年度別事業計画作成業務委託			
委託場所	平田村大字下蓬田字 乙空釜地内	種別	委託	概要	計画等作成一式、森林測量 A=6.3ha、空間線量測定14点	
予定価格	11,476,300 円	(税込み)	最低制限価格	6,955,000 円	(税抜)	
契約月日	令和5年10月16日	着手月日	令和5年10月17日	完成月日	令和6年3月29日	

業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）
（公社）福島県森林・林業・緑化協会	(1) 10,200,000 円	(2) 円	福島市中町5-18 11,220,000 円
国土防災技術（株） 福島支店	(1) 11,000,000 円	(2) 円	円
ふくしま中央森林組合	(1) 11,000,000 円	(2) 円	円
アジア航測（株）福島支店	(1) 13,000,000 円	(2) 円	円
（株）藤建技術設計センター	(1) 10,400,000 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

随意契約とする理由 （地方自治法施行令第167条の2第1項）

・ 1号（少額の契約）	・ 6号（入札に付することが不利なもの）
・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの）	・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）
・ 3号（特定の施設等との契約）	・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）
・ 4号（新商品の買入契約）	・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
・ 5号（緊急を要するもの）	

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変 更 後 の 契 約 金 額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			

当初 ・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	5年度第1104号	工事名	ふくしま森林再生事業同意等取得業務委託			
工事場所	平田村大字下蓬田字 乙空釜地内	種別	設計・調査	概要	権利者等調査A=6.3ha、同意取得 協定締結A=3人	
予定価格	2,975,500 円	(税込み)	最低制限価格		円	(税抜)
契約月日	令和5年10月16日	着手月日	令和5年10月17日	完成月日	令和6年3月29日	

業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）
（公社）福島県森林・林業・緑化協会	(1) 2,900,000 円	(2) 円	円
国土防災技術（株）福島支店	(1) 3,500,000 円	(2) 円	円
ふくしま中央森林組合	(1) 2,600,000 円	(2) 円	小野町大字小野新町字知宗59-2 2,860,000 円
アジア航測（株）福島支店	(1) 4,000,000 円	(2) 円	円
（株）藤建技術設計センター	(1) 2,700,000 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

1号（少額の契約） 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） 3号（特定の施設等との契約） 4号（新商品の買入契約） 5号（緊急を要するもの）	6号（入札に付することが不利なもの） 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	---

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変 更 後 の 契 約 金 額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			

当初

・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	5年度第1105号	工事名	広葉樹林再生事業森林整備事業業務委託			
工事場所	平田村大字下蓬田字 乙空釜地内 外	種別	森林施業	概要	皆伐A=4.67ha、作業道L=868.0 m、下刈A=6.44ha	
予定価格	31,068,400 円	(税込み)	最低制限価格	18,828,000 円	(税抜)	
契約月日	令和5年10月16日	着手月日	令和5年10月17日	完成月日	令和6年3月29日	

業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）
ふくしま中央森林組合	(1) 28,000,000 円	(2) 円	円
(有) 松崎産業	(1) 27,100,000 円	(2) 円	円
(株) アメリカ屋	(1) 29,800,000 円	(2) 円	円
(有) 関根農林	(1) 26,500,000 円	(2) 円	平田村大字西山字川向1 29,150,000 円
アブクマエコロジー (有)	(1) 27,300,000 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

・ 1号（少額の契約） ・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） ・ 3号（特定の施設等との契約） ・ 4号（新商品の買入契約） ・ 5号（緊急を要するもの）	・ 6号（入札に付することが不利なもの） ・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） ・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） ・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	---

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変 更 後 の 契 約 金 額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			

当初

・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	5年度第1106号	工事名	森林環境交付金事業（基本枠）西山字手倉地区間伐事業			
工事場所	平田村大字西山字手倉地内	種別	森林施業	概要	間伐整備A=0.45ha、作業道L=70.0m	
予定価格	2,162,600 円	(税込み)	最低制限価格		円	(税抜)
契約月日	令和5年10月16日	着手月日	令和5年10月17日	完成月日	令和6年1月31日	

業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）
ふくしま中央森林組合	(1) 1,700,000 円	(2) 円	小野町大字小野新町字知宗59-2 1,870,000 円
(有) 松崎産業	(1) 1,930,000 円	(2) 円	円
(株) アメリカ屋	(1) 2,200,000 円	(2) 円	円
(有) 関根農林	(1) 1,870,000 円	(2) 円	円
アブクマエコロジー(有)	(1) 2,000,000 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

・ 1号（少額の契約）	・ 6号（入札に付することが不利なもの）
・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの）	・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）
・ 3号（特定の施設等との契約）	・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）
・ 4号（新商品の買入契約）	・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
・ 5号（緊急を要するもの）	

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変 更 後 の 契 約 金 額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			

当初 ・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	5年度第4102号	工事名	後川団地シロアリ駆除業務委託			
工事場所	平田村大字北方字後川地内	種別	その他	概要	後川団地5,6号棟シロアリ駆除一式	
予定価格	1,599,400 円	(税込み)	最低制限価格		円	(税抜)
契約月日	令和5年10月16日	着手月日	令和5年10月17日	完成月日	令和6年1月31日	

業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）
日本ビルシステム（株）郡山支店	(1) 辞退 円	(2) 円	円
(株) 協和エムザー	(1) 1,200,000 円	(2) 円	円
キョウワプロテック（株）郡山事業所	(1) 920,000 円	(2) 円	円
旭ビル管理（株）郡山営業所	(1) 690,000 円	(2) 円	郡山市西田町丹伊田字高屋敷91 759,000 円
(株) 東北セイワ	(1) 1,450,000 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

1号（少額の契約） 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） 3号（特定の施設等との契約） 4号（新商品の買入契約） 5号（緊急を要するもの）	6号（入札に付することが不利なもの） 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	---

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変 更 後 の 契 約 金 額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			