当初・変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	5年度第8007号	工事名	特別養護老人ホーム増築敷地造成工事			
工事場所	平田村大字永田字広町地内	種別	土木	概要	造成土工=740.0m ³ 、擁壁工=76.4m、排水構造物工=166.7m	
予定価格	27,838,800 円	(税込)	最低制限価格	22,703,000 円	(税抜)	
契約月日	令和5年10月19日	着工月日	令和5年10月20日	完成月日	令和6年3月31日	

業者名	落札者の住所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）	契約額（税込）	
(有) 大和田工務店	(1) 25,000,000 円	(2) 円	円
(株) 福産建設	(1) 25,000,000 円	(2) 円	円
(有) 棚辺石材工業	(1) 24,650,000 円	(2) 円	円
(株) 八巻工業	(1) 24,440,000 円	(2) 円	円
(株) 東北鈴木	(1) 24,500,000 円	(2) 円	円
(株) ヒラタ技研	(1) 24,300,000 円	(2) 円	平田村大字下蓬田字古寺16-1 26,730,000 円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

<ul style="list-style-type: none"> 1号（少額の契約） 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） 3号（特定の施設等との契約） 4号（新商品の買入契約） 5号（緊急を要するもの） 	<ul style="list-style-type: none"> 6号（入札に付することが不利なもの） 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	--

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（)			