

当初

・

変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	5年度第3111号	工事名	新屋敷中継ポンプ場水位計更新業務委託			
工事場所	平田村大字上蓬田字 新屋敷地内	種別	その他	概要	機器更新 水位計検出器1台、水位計変換機1台、フロートスイッチ2台	
予定価格	699,600 円	(税込)	最低制限価格	円	(税抜)	
契約月日	令和5年10月27日	着工月日	令和5年10月30日	完成月日	令和6年2月28日	

業 者 名	落 札 者 の 住 所			
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）	
東北機電工業（株）	(1)	660,000 円	(2)	円
（株）トークン	(1)	570,000 円	(2)	円
郡山市安積北井1-5				627,000 円
萱場工業（株）福島支店	(1)	637,000 円	(2)	円
（株）西原環境東北営業所	(1)	590,000 円	(2)	円
荏原実業（株）東北営業所	(1)	630,000 円	(2)	円
	(1)	円	(2)	円
	(1)	円	(2)	円
	(1)	円	(2)	円
	(1)	円	(2)	円
	(1)	円	(2)	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

・ 1号（少額の契約）	・ 6号（入札に付することが不利なもの）
・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの）	・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）
・ 3号（特定の施設等との契約）	・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）
・ 4号（新商品の買入契約）	・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
・ 5号（緊急を要するもの）	

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変 更 後 の 契 約 金 額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			