

当初

・

変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	5年度第8008号	工事名	平田村勤労者体育センター空調設備設置工事			
工事場所	平田村大字永田字切田地内	種別	管・電気	概要	空調機設置 7基	
予定価格	36,454,000 円	(税込)	最低制限価格	30,544,000 円	(税抜)	
契約月日	令和5年11月28日	着工月日	令和5年11月29日	完成月日	令和6年2月29日	

業 者 名	落 札 者 の 住 所				
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）		
（株）東北エアコン	(1)	31,000,000 円	(2)	円	須賀川市大袋町119番地 34,100,000 円
（株）エヌエス工業	(1)	辞退 円	(2)	円	円
（株）ニノテック	(1)	辞退 円	(2)	円	円
（株）東北鈴木	(1)	31,400,000 円	(2)	円	円
東新電気工業（株） 小野支社	(1)	31,380,000 円	(2)	円	円
大槻電気通信（株）	(1)	辞退 円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

・ 1号（少額の契約）	・ 6号（入札に付することが不利なもの）
・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの）	・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）
・ 3号（特定の施設等との契約）	・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）
・ 4号（新商品の買入契約）	・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
・ 5号（緊急を要するもの）	

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変 更 後 の 契 約 金 額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			

当初・変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	5年度第2009号	工事名	村道草場乙空釜線法面修繕工事			
工事場所	平田村大字下蓬田字 乙空釜地内	種別	土木工事	概要	ふとんかご L=24.0m 2段、法 面植生工 A=30.0㎡	
予定価格	2,699,400 円	(税込み)	最低制限価格		円	(税抜)
契約月日	令和5年11月28日	着工月日	令和5年11月29日	完成月日	令和6年3月22日	

業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）
(有) 大和田工務店	(1) 2,400,000 円	(2) 円	円
(株) 八巻工業	(1) 2,490,000 円	(2) 円	円
(株) 東北鈴木	(1) 2,400,000 円	(2) 円	円
(有) 笠巻開発工業	(1) 2,400,000 円	(2) 円	円
(株) ヒラタ技研	(1) 2,350,000 円	(2) 円	平田村大字下蓬田字古寺16-1 2,585,000 円
(有) 大和田建設	(1) 2,470,000 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

1号（少額の契約） 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） 3号（特定の施設等との契約） 4号（新商品の買入契約） 5号（緊急を要するもの）	6号（入札に付することが不利なもの） 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	---

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変 更 後 の 契 約 金 額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			