

当初・変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

| | | | | | | |
|------|-----------------|------|-------------------------|-------------|--|------|
| 委託番号 | 5年度第8170号 | 委託名 | 旧小野高校平田校跡地敷地内道路測量設計業務委託 | | | |
| 委託場所 | 平田村大字上蓬田字切山地内 外 | 種別 | 委託 | 概要 | 設計延長 L=100.0m、敷地面積 A=3,000.0m ² | |
| 予定価格 | 3,193,300 円 | (税込) | 最低制限価格 | 1,936,000 円 | | (税抜) |
| 契約月日 | 令和6年1月5日 | 着工月日 | 令和6年1月9日 | 完成月日 | 令和6年3月29日 | |

| 業者名 | 落札者の住所 | | |
|------------------|-----------------------|---------|-------------------------------|
| | 入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜） | 契約額（税込） | |
| (株) 東日路政コンサルタント | (1) 2,750,000 円 | (2) 円 | 円 |
| (株) 日本測地コンサルタント | (1) 2,800,000 円 | (2) 円 | 円 |
| (株) 郡山測量設計社 | (1) 2,700,000 円 | (2) 円 | 郡山市富田町字十文字54-3 2,970,000 円 |
| (株) 大進精測 | (1) 2,870,000 円 | (2) 円 | 円 |
| 陸奥テックコンサルタント (株) | (1) 2,950,000 円 | (2) 円 | 円 |
| (株) 東コンサルタント郡山支店 | (1) 2,800,000 円 | (2) 円 | 円 |
| (株) アーバン設計 | (1) 2,900,000 円 | (2) 円 | 円 |
| | (1) 円 | (2) 円 | 円 |
| | (1) 円 | (2) 円 | 円 |
| | (1) 円 | (2) 円 | 円 |

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

| | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 1号（少額の契約） 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） 3号（特定の施設等との契約） 4号（新商品の買入契約） 5号（緊急を要するもの） | <ul style="list-style-type: none"> 6号（入札に付することが不利なもの） 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき） |
|---|--|

変更契約の内容

| | | | |
|-----------|--|---|---|
| 変更契約年月日 | 年 | 月 | 日 |
| 変更後の完成年月日 | 年 | 月 | 日 |
| 変更後の契約金額 | 円 | | |
| 変更契約をする理由 | 1 現場精査による数量増（減） 2 工事追加による増額 3 その他（ ） | | |

当初・変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

| | | | | | | |
|------|-------------|-------|-------------------|------|-------------|--|
| 委託番号 | 5年度第8171号 | 委託名 | 都市計画基礎調査データ作成業務委託 | | | |
| 委託場所 | 平田村全域 | 種別 | 委託 | 概要 | GISデータ作成 一式 | |
| 予定価格 | 1,707,200 円 | (税込み) | 最低制限価格 | 円 | (税抜) | |
| 契約月日 | 令和6年1月5日 | 着工月日 | 令和6年1月9日 | 完成月日 | 令和6年3月29日 | |

| 業者名 | 落札者の住所 | | |
|------------------|-----------------------|---------|----------------------------|
| | 入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜） | 契約額（税込） | |
| (株) 東日路政コンサルタント | (1) 1,650,000 円 | (2) 円 | 円 |
| (株) 日本測地コンサルタント | (1) 1,600,000 円 | (2) 円 | 円 |
| (株) 郡山測量設計社 | (1) 1,600,000 円 | (2) 円 | 円 |
| (株) 大進精測 | (1) 1,670,000 円 | (2) 円 | 円 |
| 陸奥テックコンサルタント(株) | (1) 1,500,000 円 | (2) 円 | 郡山市若葉町17-18 1,650,000 円 |
| (株) 東コンサルタント郡山支店 | (1) 1,600,000 円 | (2) 円 | 円 |
| (株) アーバン設計 | (1) 1,590,000 円 | (2) 円 | 円 |
| | (1) 円 | (2) 円 | 円 |
| | (1) 円 | (2) 円 | 円 |
| | (1) 円 | (2) 円 | 円 |

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

| | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 1号（少額の契約） ・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） ・ 3号（特定の施設等との契約） ・ 4号（新商品の買入契約） ・ 5号（緊急を要するもの） | <ul style="list-style-type: none"> ・ 6号（入札に付することが不利なもの） ・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） ・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） ・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき） |
|---|--|

変更契約の内容

| | | | |
|-----------------|---|---|---|
| 変更契約年月日 | 年 | 月 | 日 |
| 変更後の完成年月日 | 年 | 月 | 日 |
| 変更後の契約金額 | 円 | | |
| 変更契約をする理由 |) | | |
| 1 現場精査による数量増（減） | | | |
| 2 工事追加による増額 | | | |
| 3 その他（ | | | |