

当初

・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	6年度第2001号	工事名	村道大柿打違内線道路舗装修繕工事				
工事場所	平田村大字下蓬田字 関根地内	種別	舗装工事		概要	舗装工L=53.0m	
予定価格	1,989,900 円		(税込)		最低制限価格	円	(税抜)
契約月日	令和6年5月1日		着工月日	令和6年5月2日		完成月日	令和6年6月28日

業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）
(有) 大和田工務店	(1) 1,750,000 円	(2) 円	円
(有) 棚辺石材工業	(1) 1,830,000 円	(2) 円	円
(株) 八巻工業	(1) 1,840,000 円	(2) 円	円
(株) 東北鈴木	(1) 1,700,000 円	(2) 円	平田村大字蓬田新田字蓬田岳70-1 1,870,000 円
(有) 笠巻開発工業	(1) 2,900,000 円	(2) 円	円
(株) ヒラタ技研	(1) 1,820,000 円	(2) 円	円
(有) 大和田建設	(1) 1,730,000 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

・ 1号（少額の契約）	・ 6号（入札に付することが不利なもの）
・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの）	・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）
・ 3号（特定の施設等との契約）	・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）
・ 4号（新商品の買入契約）	・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
・ 5号（緊急を要するもの）	

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変 更 後 の 契 約 金 額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			

当初

・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	6年度第2002号	工事名	旧小野高校平田校跡地敷地内道路改良舗装工事			
工事場所	平田村大字上蓬田字切山地内	種別	土木工事	概要	施工延長L=105m 舗装工A=564.9㎡	
予定価格	21,466,500 円	(税込み)	最低制限価格	17,485,000 円	(税抜)	
契約月日	令和6年5月1日	着工月日	令和6年5月2日	完成月日	令和6年11月29日	

業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）
(有) 大和田工務店	(1) 19,400,000 円	(2) 円	円
(株) 福産建設	(1) 20,000,000 円	(2) 円	円
(有) 棚辺石材工業	(1) 19,400,000 円	(2) 円	円
(株) 八巻工業	(1) 19,500,000 円	(2) 円	円
(株) 東北鈴木	(1) 19,600,000 円	(2) 円	円
(有) 笠巻開発工業	(1) 19,600,000 円	(2) 円	円
(株) ヒラタ技研	(1) 19,100,000 円	(2) 円	平田村大字下蓬田字古寺16-1 21,010,000 円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

・ 1号（少額の契約）	・ 6号（入札に付することが不利なもの）
・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの）	・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）
・ 3号（特定の施設等との契約）	・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）
・ 4号（新商品の買入契約）	・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
・ 5号（緊急を要するもの）	

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変 更 後 の 契 約 金 額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			

当初

・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	6年度第3001号	工事名	旧小野高校平田校跡地農業集落排水 排水管布設工事			
工事場所	平田村大字上蓬田字切山内地内	種別	上下水道本管理設工事	概要	管布設工L=89.6m 取付管公共樹N=8、1号マンホールN=5個	
予定価格	9,150,900 円	(税込み)	最低制限価格	7,397,000 円	(税抜)	
契約月日	令和6年5月1日	着工月日	令和6年5月2日	完成月日	令和6年11月29日	

業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）
(有) 大和田工務店	(1) 8,000,000 円	(2) 円	円
(株) 福産建設	(1) 8,000,000 円	(2) 円	円
(有) 棚辺石材工業	(1) 7,840,000 円	(2) 円	円
(株) 八巻工業	(1) 8,900,000 円	(2) 円	円
(株) 東北鈴木	(1) 7,900,000 円	(2) 円	円
(株) ヒラタ技研	(1) 7,970,000 円	(2) 円	円
(有) 大和田建設	(1) 7,700,000 円	(2) 円	平田村大字上蓬田字向館11 8,470,000 円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

・ 1号（少額の契約） ・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） ・ 3号（特定の施設等との契約） ・ 4号（新商品の買入契約） ・ 5号（緊急を要するもの）	・ 6号（入札に付することが不利なもの） ・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） ・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） ・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	---

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変 更 後 の 契 約 金 額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			
）			

当初

・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	6年度第7001号	工事名	旧小野高校平田校跡地配水管布設工事			
工事場所	平田村大字上蓬田字切山内地内	種別	上下水道本管理設工事	概要	排水管布設工L=115.2m 給水管取出工N=8箇所	
予定価格	6,644,000 円	(税込み)	最低制限価格	5,412,000 円	(税抜)	
契約月日	令和6年5月1日	着工月日	令和6年5月2日	完成月日	令和6年11月29日	

業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）
(有) 大和田工務店	(1) 5,700,000 円	(2) 円	平田村大字下蓬田字古寺68 6,270,000 円
(株) 福産建設	(1) 6,000,000 円	(2) 円	円
(有) 棚辺石材工業	(1) 5,920,000 円	(2) 円	円
(株) 八巻工業	(1) 6,550,000 円	(2) 円	円
(株) 東北鈴木	(1) 5,900,000 円	(2) 円	円
(株) ヒラタ技研	(1) 6,060,000 円	(2) 円	円
(有) 大和田建設	(1) 6,500,000 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

・ 1号（少額の契約）	・ 6号（入札に付することが不利なもの）
・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの）	・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）
・ 3号（特定の施設等との契約）	・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）
・ 4号（新商品の買入契約）	・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
・ 5号（緊急を要するもの）	

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変 更 後 の 契 約 金 額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			
)			

当初

・

変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	6年度第8120号	工事名	道路台帳補正業務委託			
工事場所	平田村大字上蓬田字切山 外 地内	種別	業務委託	概要	道路台帳補正 L=930.0m	
予定価格	5,461,500 円	(税込み)	最低制限価格	3,310,000 円	(税抜)	
契約月日	令和6年5月1日	着手月日	令和6年5月2日	完成月日	令和7年3月31日	

業 者 名	落 札 者 の 住 所				
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）		
（株）東日路政コンサルタント	(1)	4,800,000 円	(2)	円	郡山市桑野5-15-9 5,280,000 円
（株）日本測地コンサルタント	(1)	4,840,000 円	(2)	円	円
（株）郡山測量設計社	(1)	4,900,000 円	(2)	円	円
（株）大進精測	(1)	4,930,000 円	(2)	円	円
陸奥テックコンサルタント（株）	(1)	4,950,000 円	(2)	円	円
（株）東コンサルタント郡山支店	(1)	5,000,000 円	(2)	円	円
（株）アーバン設計	(1)	4,900,000 円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

・ 1号（少額の契約）	・ 6号（入札に付することが不利なもの）
・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの）	・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）
・ 3号（特定の施設等との契約）	・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）
・ 4号（新商品の買入契約）	・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
・ 5号（緊急を要するもの）	

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変 更 後 の 契 約 金 額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			