

当初

・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	6年度第8002号	工事名	地域福祉センター空調設備設置工事			
工事場所	平田村大字永田字戸花地内	種別	管、電気	概要	空冷パッケージエアコン2台 ルームエアコン3台	
予定価格	7,128,000 円	(税込)	最低制限価格	5,983,000 円	(税抜)	
契約月日	令和6年5月31日	着工月日	令和6年6月3日	完成月日	令和6年8月16日	

業 者 名	落 札 者 の 住 所			
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）	
(株)東北エアコン	(1)	6,200,000 円	(2)	円
(株)エヌエス工業	(1)	辞 退 円	(2)	円
(株)ニノテック	(1)	7,790,000 円	(2)	円
(株) 東北鈴木	(1)	辞 退 円	(2)	円
東新電気工業(株)小野支社	(1)	6,800,000 円	(2)	円
大槻電気通信(株)	(1)	7,900,000 円	(2)	円
	(1)	円	(2)	円
	(1)	円	(2)	円
	(1)	円	(2)	円
	(1)	円	(2)	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

・ 1号（少額の契約）	・ 6号（入札に付することが不利なもの）
・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの）	・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）
・ 3号（特定の施設等との契約）	・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）
・ 4号（新商品の買入契約）	・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
・ 5号（緊急を要するもの）	

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変 更 後 の 契 約 金 額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（	）		

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	6年度第1101号	工事名	ふくしま森林再生事業森林整備事業業務委託			
工事場所	平田村大字下蓬田字乙空釜地内	種別	森林施業	概要	利用間伐 A=2.79ha 更新伐 A=0.42ha 作業道 L=1,573m	
予定価格	13,338,600 円	(税込み)	最低制限価格	8,088,000 円	(税抜)	
契約月日	令和6年5月31日	着工月日	令和6年6月3日	完成月日	令和7年2月28日	

業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）
ふくしま中央森林組合	(1) 13,000,000 円	(2) 円	円
(有) 松崎産業	(1) 11,400,000 円	(2) 円	円
(有) 関根農林	(1) 13,700,000 円	(2) 円	円
(株)アメリカ屋	(1) 10,300,000 円	(2) 円	郡山市田村町徳定字下河原58 11,330,000 円
アブクマエコロジー(有)	(1) 12,000,000 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

1号（少額の契約） 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） 3号（特定の施設等との契約） 4号（新商品の買入契約） 5号（緊急を要するもの）	6号（入札に付することが不利なもの） 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	---

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変 更 後 の 契 約 金 額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			

当初

・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	6年度第1102号	工事名	広葉樹林再生事業森林整備事業業務委託			
工事場所	平田村大字下蓬田字乙空釜地内	種別	森林施業	概要	皆伐 A=5.94ha 作業道 L=1,860m	
予定価格	34,735,800 円	(税込み)	最低制限価格	21,062,000 円	(税抜)	
契約月日	令和6年5月31日	着工月日	令和6年6月3日	完成月日	令和7年2月28日	

業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）
ふくしま中央森林組合	(1) 32,000,000 円	(2) 円	円
(有) 松崎産業	(1) 30,100,000 円	(2) 円	円
(有) 関根農林	(1) 29,500,000 円	(2) 円	石川郡平田村大字西山字川向1 32,450,000 円
(株)アメリカ屋	(1) 36,500,000 円	(2) 円	円
アブクマエコロジー(有)	(1) 31,000,000 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

・ 1号（少額の契約）	・ 6号（入札に付することが不利なもの）
・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの）	・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）
・ 3号（特定の施設等との契約）	・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）
・ 4号（新商品の買入契約）	・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
・ 5号（緊急を要するもの）	

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変 更 後 の 契 約 金 額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	6年度第2103号	工事名	社会資本整備総合交付金事業 村道草場乙空釜線国有林野用地境界測量業務委託			
工事場所	平田村大字西山字草 場地内	種別	業務委託	概要	境界検測 L＝0.56km 一次撤去 N＝2点	
予定価格	2,913,900 円	(税込み)	最低制限価格		円	(税抜)
契約月日	令和6年5月31日	着工月日	令和6年6月3日	完成月日	令和7年1月31日	

業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）
(株) 郡山測量設計社	(1) 2,700,000 円	(2) 円	円
(株) 日本測地コンサル タレント	(1) 2,700,000 円	(2) 円	円
(株) 大進精測	(1) 2,670,000 円	(2) 円	円
(株) 東コンサル タレント郡山支店	(1) 2,700,000 円	(2) 円	円
陸奥テックコンサル タレント(株)	(1) 2,680,000 円	(2) 円	円
(株) アーバン設計	(1) 2,700,000 円	(2) 円	円
(株) 東日路政コンサル タレント	(1) 2,700,000 円	(2) 円	円
日栄地質測量設計(株)郡山支社	(1) 2,700,000 円	(2) 円	円
(株) 藤建技術設計セ ンター	(1) 2,600,000 円	(2) 円	東白川郡棚倉町大字棚倉字中居野65番地 2,860,000 円
	(1) 円	(2) 円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

・ 1号（少額の契約）	・ 6号（入札に付することが不利なもの）
・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの）	・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）
・ 3号（特定の施設等との契約）	・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）
・ 4号（新商品の買入契約）	・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
・ 5号（緊急を要するもの）	

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変 更 後 の 契 約 金 額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			
）			

当初

・

変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	6年度第2104号	工事名	村道1281号線道路詳細設計業務委託			
工事場所	平田村大字小平字小平地内	種別	業務委託	概要	詳細設計 L=0.8km	
予定価格	11,962,500 円	(税込み)	最低制限価格	7,253,000 円	(税抜)	
契約月日	令和6年5月31日	着手月日	令和6年6月3日	完成月日	令和6年12月20日	

業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）
（株）郡山測量設計社	(1) 10,500,000 円	(2) 円	円
（株）日本測地コンサルタント	(1) 10,700,000 円	(2) 円	円
（株）大進精測	(1) 10,430,000 円	(2) 円	円
（株）東コンサルタント郡山支店	(1) 10,500,000 円	(2) 円	円
陸奥テックコンサルタント（株）	(1) 10,300,000 円	(2) 円	郡山市若葉町17番18号 11,330,000 円
（株）アーバン設計	(1) 10,500,000 円	(2) 円	円
（株）東日路政コンサルタント	(1) 10,550,000 円	(2) 円	円
日栄地質測量設計（株）郡山支社	(1) 10,800,000 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

・ 1号（少額の契約）	・ 6号（入札に付することが不利なもの）
・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの）	・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）
・ 3号（特定の施設等との契約）	・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）
・ 4号（新商品の買入契約）	・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
・ 5号（緊急を要するもの）	

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変 更 後 の 契 約 金 額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			

当初

・

変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	6年度第3105号	工事名	上蓬田浄化センター可搬式汚泥引抜ポンプ更新業務委託			
工事場所	平田村大字永田字切山地内	種別	業務委託	概要	機器更新 一式	
予定価格	1,760,000 円	(税込み)	最低制限価格		円	(税抜)
契約月日	令和6年5月31日	着手月日	令和6年6月3日	完成月日	令和6年8月30日	

業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）
萱場工業(株)福島支店	(1) 1,450,000 円	(2) 円	円
(株)西原環境福島営業所	(1) 1,350,000 円	(2) 円	円
(株)トーカン	(1) 1,250,000 円	(2) 円	郡山市安積北井一丁目5番地 1,375,000 円
東北機電工業(株)	(1) 1,400,000 円	(2) 円	円
(株)常磐エンジニアリング	(1) 1,380,000 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

・ 1号（少額の契約）	・ 6号（入札に付することが不利なもの）
・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの）	・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）
・ 3号（特定の施設等との契約）	・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）
・ 4号（新商品の買入契約）	・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
・ 5号（緊急を要するもの）	

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変 更 後 の 契 約 金 額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			

当初

・

変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	6年度第7102号	工事名	生活基盤近代化事業（基幹改良） 北向地内配水管布設替工事測量設計業務委託			
工事場所	平田村大字小松原字 北向地内	種別	測量設計	概要	測量業務 L=200.0m 設計業務 L=200.0m	
予定価格	4,323,000 円	(税込み)	最低制限価格	2,621,000 円	(税抜)	
契約月日	令和6年5月31日	着手月日	令和6年6月3日	完成月日	令和6年9月30日	

業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税抜）		契約額（税込）
(株)武田コンサルタント	(1) 3,750,000 円	(2) 円	円
(株)新和調査設計	(1) 3,700,000 円	(2) 円	郡山市豊田町4番12号 4,070,000 円
(有)アート設計	(1) 3,850,000 円	(2) 円	円
(株)水環境設計	(1) 3,780,000 円	(2) 円	円
(株)東亜コンサルタント	(1) 3,770,000 円	(2) 円	円
(株)山口水道設計事務所	(1) 3,900,000 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

・ 1号（少額の契約）	・ 6号（入札に付することが不利なもの）
・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの）	・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）
・ 3号（特定の施設等との契約）	・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）
・ 4号（新商品の買入契約）	・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
・ 5号（緊急を要するもの）	

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変 更 後 の 契 約 金 額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			