

当初・変更

**入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表**

工事番号	7年度第1101号	工事名	ふくしま森林再生事業 森林整備事業業務委託			
工事場所	下蓬田字乙空釜地内	種別	森林施業	概要	利用間伐 A=5.70ha 更新伐 A=9.23ha 作業道 L=1,742.0m	
予定価格	37,042,500 円	(税込)	最低制限価格	24,695,000 円	(税込)	
契約月日	令和7年6月2日	着手月日	令和7年6月3日	完了月日	令和8年2月27日	

業者名	落札者の住所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税込）	契約額（税込）	
(株) アメリカ屋	(1) 辞退 円	(2) 円	円
ふくしま中央森林組合	(1) 37,400,000 円	(2) 円	円
(有) 松崎産業	(1) 36,850,000 円	(2) 円	平田村大字永田字堂作112-3 36,850,000 円
(有) 関根農林	(1) 37,180,000 円	(2) 円	円
アブクマエコロジー(有)	(1) 37,400,000 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

**随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）**

<ul style="list-style-type: none"> <li>1号（少額の契約）</li> <li>2号（性質又は目的が入札に適しないもの）</li> <li>3号（特定の施設等との契約）</li> <li>4号（新商品の買入契約）</li> <li>5号（緊急を要するもの）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6号（入札に付することが不利なもの）</li> <li>7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）</li> <li>8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）</li> <li>9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）</li> </ul>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**変更契約の内容**

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由	1 現場精査による数量増（減） 2 工事追加による増額 3 その他（ ）		

当初・変更

## 入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	7年度第1102号	工事名	広葉樹林再生事業 森林整備事業業務委託		
工事場所	上蓬田字千保地内 外	種別	森林施業	概要	皆伐 A=7.0ha 作業道 L=1,050m
予定価格	24,630,100 円	(税込)	最低制限価格	16,419,700 円	(税込)
契約月日	令和7年6月2日	着工月日	令和7年6月3日	完成月日	令和8年2月27日

業者名	落札者の住所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税込）	契約額（税込）	
(株) アメリカ屋	(1) 辞退 円	(2) 円	円
ふくしま中央森林組合	(1) 25,300,000 円	(2) 円	円
(有) 松崎産業	(1) 21,450,000 円	(2) 円	円
(有) 関根農林	(1) 16,940,000 円	(2) 円	平田村大字西山字川向1 16,940,000 円
アブクマエコロジー(有)	(1) 23,100,000 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

## 随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1号（少額の契約）</li> <li>• 2号（性質又は目的が入札に適しないもの）</li> <li>• 3号（特定の施設等との契約）</li> <li>• 4号（新商品の買入契約）</li> <li>• 5号（緊急を要するもの）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6号（入札に付することが不利なもの）</li> <li>• 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）</li> <li>• 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）</li> <li>• 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）</li> </ul>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 現場精査による数量増（減）</li> <li>2 工事追加による増額</li> <li>3 その他（ ）</li> </ul>		

当初・変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	7年度第2002号	工事名	村道1139号線道路舗装修繕工事		
工事場所	下蓬田字瓦宿地内	種別	舗装工事	概要	施行延長 L=46.5m 舗装工 A=367.8m <sup>2</sup>
予定価格	2,981,000 円	(税込)	最低制限価格	円	(税込)
契約月日	令和7年6月2日	着工月日	令和7年6月3日	完成月日	令和7年8月8日

業者名	落札者の住所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税込）		契約額（税込）
(有)大和田工務店	(1) 2,805,000 円	(2) 円	平田村大字上蓬田字古寺68 2,805,000 円
(有)棚辺石材工業	(1) 3,014,000 円	(2) 円	円
(有)笠巻開発工業	(1) 2,860,000 円	(2) 円	円
(株)東北鈴木	(1) 2,915,000 円	(2) 円	円
(株)八巻工業	(1) 2,970,000 円	(2) 円	円
(株)ヒラタ技研	(1) 2,970,000 円	(2) 円	円
(有)大和田建設	(1) 2,849,000 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

## 随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1号（少額の契約）</li> <li>• 2号（性質又は目的が入札に適しないもの）</li> <li>• 3号（特定の施設等との契約）</li> <li>• 4号（新商品の買入契約）</li> <li>• 5号（緊急を要するもの）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6号（入札に付することが不利なもの）</li> <li>• 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）</li> <li>• 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）</li> <li>• 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）</li> </ul>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（ ）			

当初・変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	7年度第4001号	工事名	蛇石単独住宅解体工事			
工事場所	北方字蛇石地内	種別	解体工事	概要	住宅解体 N=1棟	
予定価格	2,794,000 円	(税込)	最低制限価格		円	(税込)
契約月日	令和7年6月2日	着工月日	令和7年6月3日	完成月日	令和7年10月3日	

業者名	落札者の住所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税込）	契約額（税込）	
(有)大和田工務店	(1) 2,750,000 円	(2) 円	円
(有)棚辺石材工業	(1) 2,783,000 円	(2) 円	円
(有)二瓶建設	(1) 2,904,000 円	(2) 円	円
(有)笠巻開発工業	(1) 2,695,000 円	(2) 円	円
(株)東北鈴木	(1) 2,750,000 円	(2) 円	円
(株)八巻工業	(1) 2,640,000 円	(2) 円	平田村大字小平字饗84-1 2,640,000 円
(株)ヒラタ技研	(1) 2,838,000 円	(2) 円	円
(有)榊枝建材	(1) 2,695,000 円	(2) 円	円
(有)生田目工務店	(1) 2,871,000 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

## 随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

<ul style="list-style-type: none"> <li>1号（少額の契約）</li> <li>2号（性質又は目的が入札に適しないもの）</li> <li>3号（特定の施設等との契約）</li> <li>4号（新商品の買入契約）</li> <li>5号（緊急を要するもの）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6号（入札に付することが不利なもの）</li> <li>7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）</li> <li>8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）</li> <li>9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）</li> </ul>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 現場精査による数量増（減）</li> <li>2 工事追加による増額</li> <li>3 その他（ ）</li> </ul>		

当初・変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	7年度第4002号	工事名	旧永田小学校校長住宅（切田単独住宅）解体工事			
工事場所	永田字切田地内	種別	解体工事	概要	住宅解体 N=1棟	
予定価格	2,277,000 円	(税込)	最低制限価格		円	(税込)
契約月日	令和7年6月2日	着工月日	令和7年6月3日	完成月日	令和7年10月3日	

業者名	落札者の住所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税込）	契約額（税込）	
(有)大和田工務店	(1) 2,200,000 円	(2) 円	円
(有)棚辺石材工業	(1) 2,255,000 円	(2) 円	円
(有)二瓶建設	(1) 2,244,000 円	(2) 円	円
(有)笠巻開発工業	(1) 2,145,000 円	(2) 円	円
(株)東北鈴木	(1) 2,200,000 円	(2) 円	円
(株)八巻工業	(1) 2,145,000 円	(2) 円	円
(株)ヒラタ技研	(1) 2,200,000 円	(2) 円	円
(有)榊枝建材	(1) 2,090,000 円	(2) 円	平田村大字下蓬田字空釜149 2,090,000 円
(有)生田目工務店	(1) 2,200,000 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

## 随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1号（少額の契約）</li> <li>• 2号（性質又は目的が入札に適しないもの）</li> <li>• 3号（特定の施設等との契約）</li> <li>• 4号（新商品の買入契約）</li> <li>• 5号（緊急を要するもの）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6号（入札に付することが不利なもの）</li> <li>• 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）</li> <li>• 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）</li> <li>• 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）</li> </ul>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（	）		

当初・変更

**入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表**

工事番号	7年度第6105号	工事名	学校施設環境改善交付金事業 ひらた清風中学校体育館空調設備設置設計業務委託			
工事場所	永田字堂作地内 ひらた清風中学校体育館	種別	設計業務	概要	対象面積 A=1,162㎡ 設計業務一式	
予定価格	5,720,000 円	(税込)	最低制限価格	3,812,600 円	(税込)	
契約月日	令和7年6月2日	着工月日	令和7年6月3日	完成月日	令和7年8月29日	

業者名	落札者の住所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税込）	契約額（税込）	
(株) ティ・アール 建築アトリエ	(1) 5,830,000 円	(2) 円	円
(株) 清水公夫研究 所	(1) 5,500,000 円	(2) 円	円
(株) 山口建築設計 事務所	(1) 5,610,000 円	(2) 円	円
(株) 鈴木伸幸建築 事務所	(1) 5,720,000 円	(2) 円	円
(株) 土田建築設計 事務所	(1) 4,884,000 円	(2) 円	須賀川市西の内町74 4,884,000 円
(株) 水上設計	(1) 6,380,000 円	(2) 円	円
(株) 田畑建築設計 事務所	(1) 5,720,000 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

**随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）**

<ul style="list-style-type: none"> <li>1号（少額の契約）</li> <li>2号（性質又は目的が入札に適しないもの）</li> <li>3号（特定の施設等との契約）</li> <li>4号（新商品の買入契約）</li> <li>5号（緊急を要するもの）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6号（入札に付することが不利なもの）</li> <li>7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）</li> <li>8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）</li> <li>9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）</li> </ul>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**変更契約の内容**

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由	1 現場精査による数量増（減） 2 工事追加による増額 3 その他（ ）		

当初・変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	7年度第8135号	工事名	道路台帳補正業務委託			
工事場所	駒形字山田地内 外	種別	業務委託	概要	道路台帳補正 L=790m	
予定価格	3,542,000 円	(税込)	最低制限価格	2,360,600 円	(税込)	
契約月日	令和7年6月2日	着工月日	令和7年6月3日	完成月日	令和8年2月27日	

業者名	落札者の住所		
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税込）	契約額（税込）	
(株) 日本測地コンサルタント	(1) 3,465,000 円	(2) 円	円
(株) 郡山測量設計社	(1) 3,520,000 円	(2) 円	円
(株) アーバン設計	(1) 3,630,000 円	(2) 円	円
(株) 東日路政コンサルタント	(1) 3,410,000 円	(2) 円	郡山市桑野5-15-9 3,410,000 円
(株) 大進精測	(1) 3,520,000 円	(2) 円	円
(株) 東コンサルタント郡山支店	(1) 3,630,000 円	(2) 円	円
陸奥テックコンサルタント(株)	(1) 3,520,000 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円
	(1) 円	(2) 円	円

随意契約とする理由 (地方自治法施行令第167条の2第1項)

<ul style="list-style-type: none"> <li>1号 (少額の契約)</li> <li>2号 (性質又は目的が入札に適しないもの)</li> <li>3号 (特定の施設等との契約)</li> <li>4号 (新商品の買入契約)</li> <li>5号 (緊急を要するもの)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6号 (入札に付することが不利なもの)</li> <li>7号 (時価に比して著しく有利な価格のもの)</li> <li>8号 (入札に付し入札者又は落札者がいないとき)</li> <li>9号 (入札において落札者が契約を締結しないとき)</li> </ul>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由	1 現場精査による数量増 (減) 2 工事追加による増額 3 その他 ( )		