

当初

・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

備品購入番号	7年度第1319号	名称	コミュニティ助成事業 消防団救命胴衣購入			
納入場所	永田字切田地内	種別	その他	概要	救命胴衣 100着	
予定価格	1,210,000 円	(税込)	最低制限価格		円	(税込)
契約月日	令和7年8月5日	納期	令和7年10月31日			

業 者 名	落 札 者 の 住 所				
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税込）			契約額（税込）	
(株) 磐水社	(1)	979,000 円	(2)	円	いわき市平字古鍛冶町4 979,000 円
福味商事（株）	(1)	1,848,000 円	(2)	円	円
東部産業（株）自動車部	(1)	1,166,000 円	(2)	円	円
(株) ホシノ郡山支店	(1)	1,155,000 円	(2)	円	円
福島ミドリ安全（株）	(1)	1,265,000 円	(2)	円	円
三英堂事務機（株）	(1)	辞退 円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

・ 1号（少額の契約）	・ 6号（入札に付することが不利なもの）
・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの）	・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）
・ 3号（特定の施設等との契約）	・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）
・ 4号（新商品の買入契約）	・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
・ 5号（緊急を要するもの）	

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			

当初

・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

備品購入番号	7年度第1320号	名称	消防団ヘッドライト購入			
納入場所	永田字切田地内	種別	その他	概要	ヘッドライト 200個	
予定価格	1,320,000 円	(税込)	最低制限価格		円	(税込)
契約月日	令和7年8月5日	納期	令和7年10月31日			

業 者 名	落 札 者 の 住 所				
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税込）			契約額（税込）	
(株) 磐水社	(1)	970,200 円	(2)	円	円
福味商事（株）	(1)	辞退 円	(2)	円	円
東部産業（株）自動車部	(1)	935,000 円	(2)	円	円
(株) ホシノ郡山支店	(1)	726,000 円	(2)	円	郡山市久留米3-27 726,000 円
福島ミドリ安全（株）	(1)	968,000 円	(2)	円	円
三英堂事務機（株）	(1)	836,000 円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

・ 1号（少額の契約）	・ 6号（入札に付することが不利なもの）
・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの）	・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）
・ 3号（特定の施設等との契約）	・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）
・ 4号（新商品の買入契約）	・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
・ 5号（緊急を要するもの）	

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変 更 後 の 契 約 金 額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			

当初

・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

備品購入番号	7年度第1321号	名称	消防団保護ゴーグル購入			
納入場所	永田字切田地内	種別	その他	概要	保護ゴーグル200個	
予定価格	1,144,000 円	(税込)	最低制限価格		円	(税込)
契約月日	令和7年8月5日	納期	令和7年10月31日			

業 者 名	落 札 者 の 住 所				
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税込）			契約額（税込）	
(株) 磐水社	(1)	869,000 円	(2)	円	円
福味商事（株）	(1)	1,012,000 円	(2)	円	円
東部産業（株）自動車部	(1)	891,000 円	(2)	円	円
(株) ホシノ郡山支店	(1)	858,000 円	(2)	円	円
福島ミドリ安全（株）	(1)	820,600 円	(2)	円	郡山市桑野4-1-22 820,600 円
三英堂事務機（株）	(1)	831,600 円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

・ 1号（少額の契約） ・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） ・ 3号（特定の施設等との契約） ・ 4号（新商品の買入契約） ・ 5号（緊急を要するもの） ・ 6号（入札に付することが不利なもの） ・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） ・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） ・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			

当初

・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

備品購入番号	7年度第1322号	名称	消防団員安全装備品整備事業 消防団耐切創性手袋購入			
納入場所	永田字切田地内	種別	その他	概要	耐切創性手袋 198双	
予定価格	1,210,000 円	(税込)	最低制限価格		円	(税込)
契約月日	令和7年8月5日	納期	令和7年10月31日			

業 者 名	落 札 者 の 住 所				
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税込）			契約額（税込）	
(株) 磐水社	(1)	1,099,890 円	(2)	円	円
福味商事（株）	(1)	1,263,240 円	(2)	円	円
東部産業（株）自動車部	(1)	1,023,660 円	(2)	円	円
(株) ホシノ郡山支店	(1)	980,100 円	(2)	円	郡山市久留米3-27 980,100 円
福島ミドリ安全（株）	(1)	1,056,330 円	(2)	円	円
三英堂事務機（株）	(1)	辞退 円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

・ 1号（少額の契約） ・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） ・ 3号（特定の施設等との契約） ・ 4号（新商品の買入契約） ・ 5号（緊急を要するもの） ・ 6号（入札に付することが不利なもの） ・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） ・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） ・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変 更 後 の 契 約 金 額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			

当初

・

変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	7年度第2003号	工事名	社会資本整備総合交付金事業 村道深谷大柿線道路舗装修繕工事			
工事場所	村道深谷大柿線	種別	舗装工事	概要	施行延長 L=200.0m 舗装工 A=737.7㎡	
予定価格	15,598,000 円	(税込)	最低制限価格	13,891,900 円	(税込)	
契約月日	令和7年8月5日	着手月日	令和7年8月6日	完了月日	令和7年11月28日	

業 者 名	落 札 者 の 住 所				
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税込）			契約額（税込）	
(有)大和田工務店	(1)	15,400,000 円	(2)	円	円
(有)棚辺石材工業	(1)	14,630,000 円	(2)	円	円
(有)笠巻開発工業	(1)	14,410,000 円	(2)	円	平田村大字下蓬田字打違内352 14,410,000 円
(株)東北鈴木	(1)	14,850,000 円	(2)	円	円
(株)八巻工業	(1)	15,400,000 円	(2)	円	円
(株)ヒラタ技研	(1)	14,685,000 円	(2)	円	円
(有)大和田建設	(1)	15,290,000 円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

・ 1号（少額の契約）	・ 6号（入札に付することが不利なもの）
・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの）	・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）
・ 3号（特定の施設等との契約）	・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）
・ 4号（新商品の買入契約）	・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
・ 5号（緊急を要するもの）	

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			

当初

・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

委託番号	7年度第3108号	名称	北方浄化センター 可搬式汚泥引抜ポンプ更新業務委託				
委託場所	北方字桃園地内	種別	業務委託	概要	機器更新 一式		
予定価格	1,276,000 円	(税込)	最低制限価格	円 (税込)			
契約月日	令和7年8月5日	着手月日	令和7年8月6日	完了月日	令和7年11月28日		

業 者 名	落 札 者 の 住 所				
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税込）			契約額（税込）	
萱場工業（株）福島支店	(1)	1,089,000 円	(2)	円	円
東北機電工業（株）	(1)	1,056,000 円	(2)	円	円
(株) トーカン	(1)	935,000 円	(2)	円	郡山市安積北井1-5 935,000 円
(株) 常磐エンジニアリング	(1)	1,012,000 円	(2)	円	円
(株) 西原環境福島営業所	(1)	990,000 円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

・ 1号（少額の契約）	・ 6号（入札に付することが不利なもの）
・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの）	・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）
・ 3号（特定の施設等との契約）	・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）
・ 4号（新商品の買入契約）	・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
・ 5号（緊急を要するもの）	

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			

当初

・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	7年度第7001号	工事名	生活基盤近代化事業（基幹改良） 北向地内配水管布設替工事			
工事場所	小松原字北向地内	種別	上下水道本管埋設工事	概要	配水管布設工 L=113.86m 排泥管布設工 N=1箇所 給水管取出工 N=3箇所	
予定価格	4,906,000 円	(税込)	最低制限価格	円	(税込)	
契約月日	令和7年8月5日	着手月日	令和7年8月6日	完了月日	令和7年11月28日	

業 者 名	落 札 者 の 住 所				
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税込）			契約額（税込）	
(有)大和田工務店	(1)	4,840,000 円	(2)	円	円
(有)棚辺石材工業	(1)	4,807,000 円	(2)	円	円
(株)東北鈴木	(1)	4,840,000 円	(2)	円	円
(株)八巻工業	(1)	4,785,000 円	(2)	円	円
(株)ヒラタ技研	(1)	4,785,000 円	(2)	円	円
(有)大和田建設	(1)	4,620,000 円	(2)	円	平田村大字上蓬田字向館11 4,620,000 円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

・ 1号（少額の契約）	・ 6号（入札に付することが不利なもの）
・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの）	・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）
・ 3号（特定の施設等との契約）	・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）
・ 4号（新商品の買入契約）	・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
・ 5号（緊急を要するもの）	

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			

当初

・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	7年度第8004号	工事名	屋内ゲートボール場壁面改修工事			
工事場所	永田字戸花地内	種別	建築・大工	概要	外壁改修工 A=54.0㎡ 庇工 N=1箇所	
予定価格	7,205,000 円	(税込)	最低制限価格	6,628,600 円	(税込)	
契約月日	令和7年8月5日	着手月日	令和7年8月6日	完了月日	令和7年11月28日	

業 者 名	落 札 者 の 住 所				
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税込）			契約額（税込）	
(有)二瓶建設	(1)	7,282,000 円	(2)	円	円
(株)東北鈴木	(1)	7,150,000 円	(2)	円	円
(株)ヒラタ技研	(1)	辞退 円	(2)	円	円
(有)生田目工務店	(1)	6,930,000 円	(2)	円	平田村大字上蓬田字古寺30-10 6,930,000 円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

・ 1号（少額の契約） ・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） ・ 3号（特定の施設等との契約） ・ 4号（新商品の買入契約） ・ 5号（緊急を要するもの） ・ 6号（入札に付することが不利なもの） ・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） ・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） ・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変 更 後 の 契 約 金 額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			

当初

・

変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

委託番号	7年度第8150号	名称	道の駅ひらた移転再整備 基本計画策定業務委託				
委託場所	蓬田新田字新田 前地内	種別	業務委託	概要	基本計画 地質調査	一式 5地点	
予定価格	20,394,000 円		(税込)	最低制限価格	10,197,000 円 (税込)		
契約月日	令和7年8月5日	着手月日	令和7年8月6日		完了月日	令和8年3月31日	

業 者 名	落 札 者 の 住 所			
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税込）		契約額（税込）	
（株）日建技術コンサル タント福島営業所	(1)	33,000,000 円	(2)	円
セントラルコンサル タント（株）東北支社福 島営業所	(1)	13,601,500 円	(2)	円
（株）極東技工コンサル タント福島事務所	(1)	辞退 円	(2)	円
（株）協和コンサル タツ福島営業所	(1)	16,137,000 円	(2)	円
（株）オリエンタルコ ンサルタツ福島事務 所	(1)	27,500,000 円	(2)	円
パシフィックコンサル タツ（株）福島事務 所	(1)	13,726,900 円	(2)	円
国際航業（株）福島営 業所	(1)	17,338,200 円	(2)	円
（株）三協技術郡山営 業所	(1)	13,607,000 円	(2)	円
（株）建設環境研究所 東北支社	(1)	辞退 円	(2)	円
（株）パスコ福島支店	(1)	辞退 円	(2)	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

・ 1号（少額の契約）	・ 6号（入札に付することが不利なもの）
・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの）	・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）
・ 3号（特定の施設等との契約）	・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）
・ 4号（新商品の買入契約）	・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
・ 5号（緊急を要するもの）	

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変 更 後 の 契 約 金 額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			