

当初

・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	7年度第2004号	工事名	社会資本整備総合交付金事業 村道大柿打違内線道路改良工事			
工事場所	小松原字小滝原地内	種別	土木工事	概要	施行延長 L=85.0m 法面工 A=873.3㎡	
予定価格	13,035,000 円	(税込)	最低制限価格	11,650,100 円	(税込)	
契約月日	令和7年10月17日	着手月日	令和7年10月20日	完了月日	令和8年3月31日	

業 者 名	落 札 者 の 住 所				
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税込）			契約額（税込）	
(有)大和田工務店	(1)	12,320,000 円	(2)	円	平田村大字上蓬田字古寺68 12,320,000 円
(有)棚辺石材工業	(1)	12,496,000 円	(2)	円	円
(株)福産建設	(1)	12,650,000 円	(2)	円	円
(有)笠巻開発工業	(1)	12,650,000 円	(2)	円	円
(株)東北鈴木	(1)	12,650,000 円	(2)	円	円
(株)八巻工業	(1)	12,870,000 円	(2)	円	円
(株)ヒラタ技研	(1)	12,485,000 円	(2)	円	円
(有)大和田建設	(1)	13,090,000 円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

・ 1号（少額の契約）	・ 6号（入札に付することが不利なもの）
・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの）	・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）
・ 3号（特定の施設等との契約）	・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）
・ 4号（新商品の買入契約）	・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
・ 5号（緊急を要するもの）	

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			

当初

・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	7年度第2005号	工事名	社会資本整備総合交付金事業 村道草場乙空釜線道路改良舗装工事			
工事場所	西山字草場地内	種別	土木工事	概要	施行延長 L=41.0m 舗装工 A=205.0㎡	
予定価格	11,429,000 円	(税込)	最低制限価格		10,209,100 円	(税込)
契約月日	令和7年10月17日	着手月日	令和7年10月20日	完了月日	令和8年3月31日	

業 者 名	落 札 者 の 住 所				
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税込）			契約額（税込）	
(有)大和田工務店	(1)	11,000,000 円	(2)	円	円
(有)棚辺石材工業	(1)	11,000,000 円	(2)	円	円
(株)福産建設	(1)	10,780,000 円	(2)	円	石川町大字双里字桜町20 10,780,000 円
(有)笠巻開発工業	(1)	11,000,000 円	(2)	円	円
(株)東北鈴木	(1)	11,000,000 円	(2)	円	円
(株)八巻工業	(1)	10,890,000 円	(2)	円	円
(株)ヒラタ技研	(1)	10,978,000 円	(2)	円	円
(有)大和田建設	(1)	10,978,000 円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

・ 1号（少額の契約） ・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） ・ 3号（特定の施設等との契約） ・ 4号（新商品の買入契約） ・ 5号（緊急を要するもの） ・ 6号（入札に付することが不利なもの） ・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） ・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） ・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			

当初

・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	7年度第2006号	工事名	辺地対策事業 村道真弓千保線道路改良舗装工事			
工事場所	西山字一本内地内	種別	土木工事	概要	施行延長 L=117.3m 舗装工 A=563.7㎡	
予定価格	12,749,000 円	(税込)	最低制限価格	11,392,700 円	(税込)	
契約月日	令和7年10月17日	着手月日	令和7年10月20日	完了月日	令和8年3月31日	

業 者 名	落 札 者 の 住 所				
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税込）			契約額（税込）	
(有)大和田工務店	(1)	12,320,000 円	(2)	円	円
(有)棚辺石材工業	(1)	12,100,000 円	(2)	円	平田村大字小平字中森50 12,100,000 円
(株)福産建設	(1)	12,375,000 円	(2)	円	円
(有)笠巻開発工業	(1)	12,320,000 円	(2)	円	円
(株)東北鈴木	(1)	12,430,000 円	(2)	円	円
(株)八巻工業	(1)	12,210,000 円	(2)	円	円
(株)ヒラタ技研	(1)	12,408,000 円	(2)	円	円
(有)大和田建設	(1)	12,364,000 円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

・ 1号（少額の契約） ・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） ・ 3号（特定の施設等との契約） ・ 4号（新商品の買入契約） ・ 5号（緊急を要するもの） ・ 6号（入札に付することが不利なもの） ・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） ・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） ・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			

当初

・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	7年度第2007号	工事名	村道北田水尾線道路舗装修繕工事			
工事場所	西山字水尾地内	種別	舗装工事	概要	施行延長 L=150.0m 舗装工 A=786.5㎡	
予定価格	6,622,000 円	(税込)	最低制限価格	5,881,700 円	(税込)	
契約月日	令和7年10月17日	着手月日	令和7年10月20日	完了月日	令和7年12月26日	

業 者 名	落 札 者 の 住 所				
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税込）			契約額（税込）	
(有)大和田工務店	(1)	6,600,000 円	(2)	円	円
(有)棚辺石材工業	(1)	6,578,000 円	(2)	円	円
(株)福産建設	(1)	6,600,000 円	(2)	円	円
(有)笠巻開発工業	(1)	6,490,000 円	(2)	円	円
(株)東北鈴木	(1)	6,380,000 円	(2)	円	円
(株)八巻工業	(1)	6,270,000 円	(2)	円	平田村大字小平字轡84-1 6,270,000 円
(株)ヒラタ技研	(1)	6,446,000 円	(2)	円	円
(有)大和田建設	(1)	6,710,000 円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

・ 1号（少額の契約） ・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） ・ 3号（特定の施設等との契約） ・ 4号（新商品の買入契約） ・ 5号（緊急を要するもの） ・ 6号（入札に付することが不利なもの） ・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） ・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） ・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			

当初

・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	7年度第2008号	工事名	村道1047号線側溝布設替工事			
工事場所	蓬田新田字新田前地内	種別	土木工事	概要	施行延長 L=42.0m 側溝工 L=42.0m	
予定価格	1,584,000 円	(税込)	最低制限価格	円	(税込)	
契約月日	令和7年10月17日	着手月日	令和7年10月20日	完了月日	令和7年12月26日	

業 者 名	落 札 者 の 住 所				
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税込）			契約額（税込）	
(有)大和田工務店	(1)	1,540,000 円	(2)	円	円
(有)棚辺石材工業	(1)	1,562,000 円	(2)	円	円
(有)笠巻開発工業	(1)	1,650,000 円	(2)	円	円
(株)東北鈴木	(1)	1,540,000 円	(2)	円	円
(株)八巻工業	(1)	1,540,000 円	(2)	円	円
(株)ヒラタ技研	(1)	1,551,000 円	(2)	円	円
(有)大和田建設	(1)	1,485,000 円	(2)	円	平田村大字上蓬田字向館11 1,485,000 円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

・ 1号（少額の契約）	・ 6号（入札に付することが不利なもの）
・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの）	・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）
・ 3号（特定の施設等との契約）	・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）
・ 4号（新商品の買入契約）	・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
・ 5号（緊急を要するもの）	

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			

当初

・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	7年度第6001号	工事名	学校施設環境改善交付金事業 ひらた清風中学校体育館空調設備設置工事			
工事場所	永田字堂作地内 ひらた清風中学校体育館	種別	その他	概要	空調設備設置 12.0台 送風設備 6.0台ほか	
予定価格	66,539,000 円	(税込)	最低制限価格	61,215,000 円	(税込)	
仮契約月日	令和7年10月17日	着手月日	令和7年10月20日	完了月日	令和8年3月6日	

業 者 名	落 札 者 の 住 所				
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税込）			契約額（税込）	
(株) 東北エアコン	(1)	60,698,000 円	(2)	円	円
(株) エヌエス工業	(1)	辞退 円	(2)	円	円
大槻電設工業（株）郡山支店	(1)	辞退 円	(2)	円	円
大槻電気通信（株）	(1)	63,800,000 円	(2)	円	円
東新電気工業（株）小野支社	(1)	61,325,000 円	(2)	円	小野町大字小野新町字団子田9 61,325,000 円
(株) テクス福島	(1)	辞退 円	(2)	円	円
(株) 東北鈴木	(1)	辞退 円	(2)	円	円
太陽電設（株）	(1)	59,158,000 円	(2)	円	円
中野電工（株）	(1)	61,380,000 円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

・ 1号（少額の契約）	・ 6号（入札に付することが不利なもの）
・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの）	・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）
・ 3号（特定の施設等との契約）	・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）
・ 4号（新商品の買入契約）	・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
・ 5号（緊急を要するもの）	

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			

当初

・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	7年度第7002号	工事名	計量法に伴う水道メータ交換工事			
工事場所	平田村簡易水道 給水区域内	種別	給水装置工事	概要	量水器据付工 N=135箇所	
予定価格	1,936,000 円	(税込)	最低制限価格	円	(税込)	
契約月日	令和7年10月17日	着手月日	令和7年10月20日	完了月日	令和8年1月30日	

業 者 名	落 札 者 の 住 所				
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税込）			契約額（税込）	
(有)大和田工務店	(1)	1,870,000 円	(2)	円	円
(有)棚辺石材工業	(1)	1,892,000 円	(2)	円	円
(株)東北鈴木	(1)	1,870,000 円	(2)	円	円
(株)八巻工業	(1)	1,815,000 円	(2)	円	平田村大字小平字轡84-1 1,815,000 円
(株)ヒラタ技研	(1)	1,892,000 円	(2)	円	円
(有)大和田建設	(1)	2,057,000 円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

・ 1号（少額の契約） ・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） ・ 3号（特定の施設等との契約） ・ 4号（新商品の買入契約） ・ 5号（緊急を要するもの）	・ 6号（入札に付することが不利なもの） ・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） ・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） ・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	---

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			

当初

・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	7年度第7003号	工事名	乙空釜配水池塗装修繕工事			
工事場所	下蓬田字空釜地内	種別	塗装工事	概要	防水工 A=154.5㎡ 塗装工 A=106.2㎡	
予定価格	4,774,000 円	(税込)	最低制限価格		円	(税込)
契約月日	令和7年10月17日	着手月日	令和7年10月20日	完了月日	令和7年12月26日	

業 者 名	落 札 者 の 住 所				
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税込）			契約額（税込）	
草野塗装工業（株）	(1)	3,207,589 円	(2)	円	平田村大字小平字鑑摺130 3,207,589 円
（株）郡山塗装	(1)	4,392,300 円	(2)	円	円
（株）横山建設	(1)	4,400,000 円	(2)	円	円
（株）渡辺建設	(1)	7,150,000 円	(2)	円	円
藤田建設工業（株）石川営業所	(1)	7,359,000 円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

・ 1号（少額の契約） ・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） ・ 3号（特定の施設等との契約） ・ 4号（新商品の買入契約） ・ 5号（緊急を要するもの） ・ 6号（入札に付することが不利なもの） ・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） ・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） ・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変 更 後 の 契 約 金 額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			

当初

・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	7年度第8007号	工事名	村民テニスコート照明改修（LED化）工事			
工事場所	永田字切田地内 平田村総合運動場 村民テニスコート	種別	その他	概要	投光器 32.0台 分電盤設置 1.0面ほか	
予定価格	25,289,000 円	(税込)	最低制限価格	23,265,000 円	(税込)	
契約月日	令和7年10月17日	着手月日	令和7年10月20日	完了月日	令和8年2月27日	

業 者 名	落 札 者 の 住 所			
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税込）		契約額（税込）	
(株) エヌエス工業	(1)	辞退 円	(2)	円
大槻電設工業（株）郡山支店	(1)	辞退 円	(2)	円
大槻電気通信（株）	(1)	25,851,100 円	(2)	円
東新電気工業（株）小野支社	(1)	23,870,000 円	(2)	円
(株) テクス福島	(1)	辞退 円	(2)	円
(株) 東北鈴木	(1)	辞退 円	(2)	円
太陽電設（株）	(1)	24,145,000 円	(2)	円
中野電工（株）	(1)	24,387,000 円	(2)	円
	(1)	円	(2)	円
	(1)	円	(2)	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

1号（少額の契約） 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） 3号（特定の施設等との契約） 4号（新商品の買入契約） 5号（緊急を要するもの）	6号（入札に付することが不利なもの） 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	---

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変 更 後 の 契 約 金 額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			

当初

・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	7年度第8008号	工事名	ジュピアランドひらたあじさい園展望デッキ新設工事			
工事場所	蓬田新田字蓬田岳 地内 あじさい園内	種別	建築工事	概要	施設建物 1.0棟	
予定価格	7,975,000 円		(税込)	最低制限価格	7,337,000 円	(税込)
契約月日	令和7年10月17日		着手月日	令和7年10月20日		完了月日 令和8年2月27日

業 者 名	落 札 者 の 住 所				
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税込）			契約額（税込）	
(株)福産建設	(1)	8,448,000 円	(2)	円	円
(有)二瓶建設	(1)	8,371,000 円	(2)	円	円
(株)東北鈴木	(1)	7,865,000 円	(2)	円	平田村大字蓬田新田字蓬田岳70-1 7,865,000 円
(有)生田目工務店	(1)	8,085,000 円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

・ 1号（少額の契約） ・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） ・ 3号（特定の施設等との契約） ・ 4号（新商品の買入契約） ・ 5号（緊急を要するもの）	・ 6号（入札に付することが不利なもの） ・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） ・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） ・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	---

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変 更 後 の 契 約 金 額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			

当初

・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

委託番号	7年度第1104号	名称	森林環境交付金（基本枠） 森林整備事業業務委託			
委託場所	西山字深谷地内	種別	森林施業	概要	間伐 A=0.47ha 受光伐 A=0.53ha	
予定価格	2,384,800 円	(税込)	最低制限価格	円	(税込)	
契約月日	令和7年10月17日	着手月日	令和7年10月20日	完了月日	令和8年2月27日	

業 者 名	落 札 者 の 住 所			
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税込）		契約額（税込）	
(株) アメリカ屋	(1)	2,387,000 円	(2)	円
ふくしま中央森林組合	(1)	2,310,000 円	(2)	円
(有) 松崎産業	(1)	2,365,000 円	(2)	円
(有) 関根農林	(1)	2,530,000 円	(2)	円
アブクマエコロジー (有)	(1)	2,420,000 円	(2)	円
	(1)	円	(2)	円
	(1)	円	(2)	円
	(1)	円	(2)	円
	(1)	円	(2)	円
	(1)	円	(2)	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

1号（少額の契約） 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） 3号（特定の施設等との契約） 4号（新商品の買入契約） 5号（緊急を要するもの）	6号（入札に付することが不利なもの） 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	---

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変 更 後 の 契 約 金 額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			

当初

・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

委託番号	7年度第1105号	名称	広葉樹林再生事業 森林整備事業業務委託			
委託場所	小松原字鳥井平地内	種別	森林施業	概要	皆伐 A=1.2ha 作業道 L=180.0m	
予定価格	11,123,200 円		(税込)	最低制限価格	7,415,100 円	(税込)
契約月日	令和7年10月17日		着手月日	令和7年10月20日		完了月日 令和8年2月27日

業 者 名	落 札 者 の 住 所				
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税込）			契約額（税込）	
(株) アメリカ屋	(1)	7,568,000 円	(2)	円	郡山市田村町徳定字下川原58 7,568,000 円
ふくしま中央森林組合	(1)	13,200,000 円	(2)	円	円
(有) 松崎産業	(1)	11,000,000 円	(2)	円	円
(有) 関根農林	(1)	10,700,000 円	(2)	円	円
アブクマエコロジー (有)	(1)	11,000,000 円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

1号（少額の契約） 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） 3号（特定の施設等との契約） 4号（新商品の買入契約） 5号（緊急を要するもの）	6号（入札に付することが不利なもの） 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	---

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			