

当初 ・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	7年度第2009号	工事名	社会資本整備総合交付金事業 草場清水線道路舗装修繕工事		
工事場所	北方字清水地内	種別	舗装工事	概要	施行延長 L=145.0m 舗装工 A=1007.0㎡
予定価格	13,200,000 円	(税込)	最低制限価格	11,759,000 円	(税込)
契約月日	令和8年2月25日	着手月日	令和8年2月26日	完了月日	令和8年3月31日

業者名	落札者の住所			
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税込）			契約額（税込）
(有)大和田工務店	(1)	13,200,000 円	(2)	円
(有)棚辺石材工業	(1)	12,870,000 円	(2)	円
(株)福産建設	(1)	13,009,700 円	(2)	円
(有)笠巻開発工業	(1)	12,870,000 円	(2)	円
(株)東北鈴木	(1)	12,760,000 円	(2)	円
(株)八巻工業	(1)	12,595,000 円	(2)	円
(株)ヒラタ技研	(1)	12,540,000 円	(2)	円 平田村大字下蓬田字古寺16-1 12,540,000 円
(有)大和田建設	(1)	13,090,000 円	(2)	円
	(1)	円	(2)	円
	(1)	円	(2)	円

**随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1号（少額の契約）</li> <li>• 2号（性質又は目的が入札に適しないもの）</li> <li>• 3号（特定の施設等との契約）</li> <li>• 4号（新商品の買入契約）</li> <li>• 5号（緊急を要するもの）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6号（入札に付することが不利なもの）</li> <li>• 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）</li> <li>• 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）</li> <li>• 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）</li> </ul>
---	--

**変更契約の内容**

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（ )			

当初 ・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	7年度第7107号	工事名	生活基盤近代化事業（基幹改良） 乙空釜浄水場（1系施設）更新基本設計業務委託		
工事場所	下蓬田字乙空釜 地内	種別	業務委託	概要	基本設計業務一式 河川流量調査一式 地質調査一式
予定価格	44,264,000 円	(税込)	最低制限価格	29,508,600 円	(税込)
契約月日	令和8年2月25日	着手月日	令和8年2月26日	完了月日	令和8年3月31日

業 者 名	落 札 者 の 住 所			
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税込）		契約額（税込）	
(株)東洋設計事務所 福島出張所	(1)	46,200,000 円	(2)	円
(株)日本水道設計社 郡山営業所	(1)	45,100,000 円	(2)	円
(株)三水コンサルタント 福島事務所	(1)	46,200,000 円	(2)	円
日本水工設計(株) 福島事務所	(1)	42,570,000 円	(2)	円 福島県福島市丸子字富塚前34-33 42,570,000 円
新日本設計(株) 東 北支社福島事務所	(1)	44,550,000 円	(2)	円
(株)東京設計事務所 福島事務所	(1)	44,440,000 円	(2)	円
	(1)	円	(2)	円
	(1)	円	(2)	円
	(1)	円	(2)	円
	(1)	円	(2)	円

**随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）**

<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 1号（少額の契約）</li> <li>・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの）</li> <li>・ 3号（特定の施設等との契約）</li> <li>・ 4号（新商品の買入契約）</li> <li>・ 5号（緊急を要するもの）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 6号（入札に付することが不利なもの）</li> <li>・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）</li> <li>・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）</li> <li>・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）</li> </ul>
---	--

**変更契約の内容**

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（ ）			