

当初 ・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

委託番号	8年度第3105号	委託名	農業集落排水事業上蓬田地区管路清掃業務委託		
工事場所	平田村大字上蓬田（処理区域）	種別	業務委託	概要	高圧洗浄車清掃工 L=2,044.44m マンホール清掃工 N=3箇所 汚泥運搬工 V=1.05m ³
予定価格	4,279,000 円	(税込)	最低制限価格	2,852,300 円	(税込)
契約月日	令和8年5月1日	着手月日	令和8年5月2日	完了月日	令和8年8月31日

業者名	落札者の住所			
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税込）		契約額（税込）	
(株) セイビ	(1) 3,586,000 円	(2) 円	白河市外薄葉48番地 3,586,000 円	
(株) エンドウ	(1) 3,740,000 円	(2) 円	円	
(株) ミツワ	(1) 3,685,000 円	(2) 円	円	
(株) ひまわり	(1) 3,652,000 円	(2) 円	円	
	(1) 円	(2) 円	円	
	(1) 円	(2) 円	円	
	(1) 円	(2) 円	円	
	(1) 円	(2) 円	円	
	(1) 円	(2) 円	円	
	(1) 円	(2) 円	円	

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

<ul style="list-style-type: none"> • 1号（少額の契約） • 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） • 3号（特定の施設等との契約） • 4号（新商品の買入契約） • 5号（緊急を要するもの） 	<ul style="list-style-type: none"> • 6号（入札に付することが不利なもの） • 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） • 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） • 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	--

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（)			

当初 ・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

委託番号	8年度第3106号	委託名	農業集落排水事業北方地区管路清掃業務委託		
工事場所	平田村大字北方 (処理区域)	種別	業務委託	概要	高圧洗浄車清掃工及び管路点検工 L=1,634.93m マンホールポンプ清掃工 N=3箇所 汚泥運搬工 V=1.2m ³
予定価格	4,279,000 円	(税込)	最低制限価格	2,852,300 円	(税込)
契約月日	令和8年5月1日	着手月日	令和8年5月2日	完了月日	令和8年8月31日

業者名	落札者の住所				
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税込）		契約額（税込）		
(株) セイビ	(1)	3,685,000 円	(2)	円	円
(株) エンドウ	(1)	3,740,000 円	(2)	円	円
(株) ミツワ	(1)	3,828,000 円	(2)	円	円
(株) ひまわり	(1)	3,630,000 円	(2)	円	須賀川市森宿字道久19番地13 3,630,000 円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

<ul style="list-style-type: none"> • 1号（少額の契約） • 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） • 3号（特定の施設等との契約） • 4号（新商品の買入契約） • 5号（緊急を要するもの） 	<ul style="list-style-type: none"> • 6号（入札に付することが不利なもの） • 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） • 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） • 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	--

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（)			

当初 ・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

委託番号	8年度第3107号	委託名	農業集落排水事業永田地区管路清掃業務委託		
工事場所	平田村大字永田 (処理区域)	種別	業務委託	概要	高圧洗浄車清掃工及び管路点検工 L=1,365.73m マンホールポンプ清掃工 N=3箇所 汚泥運搬工 V=1.05m ³
予定価格	3,102,000 円	(税込)	最低制限価格	2,068,000 円	(税込)
契約月日	令和8年5月1日	着手月日	令和8年5月2日	完了月日	令和8年8月31日

業者名	落札者の住所			
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税込）		契約額（税込）	
(株) セイビ	(1)	2,860,000 円	(2)	円
(株) エンドウ	(1)	2,629,000 円	(2)	円
(株) ミツワ	(1)	2,970,000 円	(2)	円
(株) ひまわり	(1)	2,772,000 円	(2)	円
	(1)	円	(2)	円
	(1)	円	(2)	円
	(1)	円	(2)	円
	(1)	円	(2)	円
	(1)	円	(2)	円
	(1)	円	(2)	円
	(1)	円	(2)	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

<ul style="list-style-type: none"> • 1号（少額の契約） • 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） • 3号（特定の施設等との契約） • 4号（新商品の買入契約） • 5号（緊急を要するもの） 	<ul style="list-style-type: none"> • 6号（入札に付することが不利なもの） • 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） • 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） • 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	--

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（)			

当初 ・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

委託番号	8年度第8135号	委託名	上蓬田浄化センター 1系回分槽上澄水排出装置ジャバラ継手更新業務委託		
工事場所	平田村大字永田字切山地内	種別	業務委託	概要	機器更新 一式
予定価格	4,796,000 円	(税込)	最低制限価格	3,196,600 円	(税込)
契約月日	令和8年5月1日	着手月日	令和8年5月2日	完了月日	令和8年8月31日

業者名	落札者の住所			
	(1)	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税込）	(2)	契約額（税込）
萱場工業株式会社 福島支店	(1)	5,137,000 円	(2)	円
(株) トーカン	(1)	4,620,000 円	(2)	円 郡山市安積北井一丁目5番地 4,620,000 円
(株) 常磐エンジニアリング	(1)	5,060,000 円	(2)	円
(株) 西原環境福島営業所	(1)	4,741,000 円	(2)	円
東北機電工業 (株)	(1)	4,972,000 円	(2)	円
	(1)	円	(2)	円
	(1)	円	(2)	円
	(1)	円	(2)	円
	(1)	円	(2)	円
	(1)	円	(2)	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

<ul style="list-style-type: none"> • 1号（少額の契約） • 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） • 3号（特定の施設等との契約） • 4号（新商品の買入契約） • 5号（緊急を要するもの） 	<ul style="list-style-type: none"> • 6号（入札に付することが不利なもの） • 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） • 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） • 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	--

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（)			

当初 ・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

委託番号	8年度第8136号	委託名	道路台帳補正業務委託		
工事場所	平田村大字蓬田 新田字新田前 外	種別	業務委託	概要	道路台帳補正 L=690m
予定価格	4,323,000 円	(税込)	最低制限価格	2,882,000 円	(税込)
契約月日	令和8年5月1日	着手月日	令和8年5月2日	完了月日	令和9年2月26日

業者名	落札者の住所			
	(1)	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税込）	(2)	契約額（税込）
(株) 日本測地コンサルタント	(1)	4,257,000 円	(2)	円
(株) 郡山測量設計社	(1)	4,290,000 円	(2)	円
(株) アーバン設計	(1)	4,290,000 円	(2)	円
日栄地質測量設計 (株) 郡山支社	(1)	4,290,000 円	(2)	円
(株) 東日路政コンサルタント	(1)	4,180,000 円	(2)	円
(株) 大進精測	(1)	4,312,000 円	(2)	円
(株) 東コンサルタント 郡山支店	(1)	4,356,000 円	(2)	円
陸奥テックコンサルタント(株)	(1)	4,455,000 円	(2)	円
	(1)	円	(2)	円
	(1)	円	(2)	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

<ul style="list-style-type: none"> • 1号（少額の契約） • 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） • 3号（特定の施設等との契約） • 4号（新商品の買入契約） • 5号（緊急を要するもの） 	<ul style="list-style-type: none"> • 6号（入札に付することが不利なもの） • 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） • 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） • 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
---	--

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（)			