

当初

・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	8年度第2006号	工事名	社会資本整備総合交付金事業 村道草場清水線道路舗装修繕工事			
工事場所	平田村大字北方 字清水地内	種別	舗装工事	概要	施工延長 L=265.6m 舗装工 A=1011.7㎡	
予定価格	13,497,000 円	(税込)	最低制限価格	12,038,400 円	(税込)	
契約月日	令和8年8月7日	着手月日	令和8年8月10日	完了月日	令和8年11月30日	

業 者 名	落 札 者 の 住 所				
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税込）			契約額（税込）	
(有) 大和田工務店	(1)	13,200,000 円	(2)	円	円
(有) 棚辺石材工業	(1)	13,145,000 円	(2)	円	円
(株) 福産建設	(1)	13,214,300 円	(2)	円	円
(有) 笠巻開発工業	(1)	13,090,000 円	(2)	円	円
(株) 東北鈴木	(1)	13,145,000 円	(2)	円	円
(株) 八巻工業	(1)	12,980,000 円	(2)	円	平田村大字小平字轡84-1 12,980,000 円
(有) 大和田建設	(1)	13,189,000 円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

・ 1号（少額の契約） ・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） ・ 3号（特定の施設等との契約） ・ 4号（新商品の買入契約） ・ 5号（緊急を要するもの） ・ 6号（入札に付することが不利なもの） ・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） ・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） ・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変 更 後 の 契 約 金 額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			

当初

・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	8年度第2007号	工事名	社会資本整備総合交付金事業 村道草場乙空釜線道路改良工事			
工事場所	平田村大字西山 字草場地内	種別	土木工事	概要	施工延長 L=36.4m 積ブロック工 L=35.4m	
予定価格	18,337,000 円	(税込)	最低制限価格	16,443,900 円	(税込)	
契約月日	令和8年8月7日	着手月日	令和8年8月10日	完了月日	令和9年1月29日	

業 者 名	落 札 者 の 住 所				
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税込）			契約額（税込）	
(有) 大和田工務店	(1)	17,600,000 円	(2)	円	円
(有) 棚辺石材工業	(1)	17,710,000 円	(2)	円	円
(株) 福産建設	(1)	17,490,000 円	(2)	円	福島県石川郡石川町大字双里字桜町20 17,490,000 円
(有) 笠巻開発工業	(1)	17,600,000 円	(2)	円	円
(株) 東北鈴木	(1)	17,655,000 円	(2)	円	円
(株) 八巻工業	(1)	17,589,000 円	(2)	円	円
(有) 大和田建設	(1)	17,589,000 円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

・ 1号（少額の契約）	・ 6号（入札に付することが不利なもの）
・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの）	・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）
・ 3号（特定の施設等との契約）	・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）
・ 4号（新商品の買入契約）	・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
・ 5号（緊急を要するもの）	

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変 更 後 の 契 約 金 額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			

当初

・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

委託番号	8年度第2102号	委託名	社会資本整備総合交付金事業 村道1281号線道路用地測量業務委託			
委託場所	平田村大字小平 字糴田地内	種別	業務委託	概要	用地測量 L=0.15km	
予定価格	5,258,000 円	(税込)	最低制限価格	3,504,600 円	(税込)	
契約月日	令和8年8月7日	着手月日	令和8年8月10日	完了月日	令和8年12月4日	

業 者 名	落 札 者 の 住 所				
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税込）			契約額（税込）	
(株) 日本測地コン サルタント	(1)	5,115,000 円	(2)	円	円
(株) アーバン設計	(1)	5,170,000 円	(2)	円	円
日栄地質測量設計 (株) 郡山支社	(1)	5,170,000 円	(2)	円	円
(株) 東日路政コン サルタント	(1)	5,115,000 円	(2)	円	円
(株) 大進精測	(1)	5,115,000 円	(2)	円	円
(株) 東コンサルタ ント 郡山支店	(1)	5,115,000 円	(2)	円	円
陸奥テックコンサル タント (株)	(1)	4,950,000 円	(2)	円	福島県郡山市若葉町17番18号 4,950,000 円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

・ 1号（少額の契約）	・ 6号（入札に付することが不利なもの）
・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの）	・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）
・ 3号（特定の施設等との契約）	・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）
・ 4号（新商品の買入契約）	・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
・ 5号（緊急を要するもの）	

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			

当初

・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

委託番号	8年度第6106号	委託名	ひらた清風中学校非構造部材耐震点検業務委託			
委託場所	平田村大字永田字堂作地内	種別		概要	延床面積 5,838㎡ 点検業務一式	
予定価格	1,015,300 円	(税込)	最低制限価格		円	(税込)
契約月日	令和8年8月7日	着手月日	令和8年8月10日	完了月日	令和8年11月30日	

業 者 名	落 札 者 の 住 所				
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税込）			契約額（税込）	
（株）ティ・アール建築アトリエ	(1)	990,000 円	(2)	円	円
（株）清水公夫研究所	(1)	1,012,000 円	(2)	円	円
（株）山口建築設計事務所	(1)	1,210,000 円	(2)	円	円
（株）鈴木伸幸建築事務所	(1)	1,045,000 円	(2)	円	円
（株）土田建築設計事務所	(1)	辞 退	(2)	円	円
（株）水上設計	(1)	935,000 円	(2)	円	円
（株）田畑建築設計事務所	(1)	875,600 円	(2)	円	福島県福島市町庭坂字内町40番地の2 875,600 円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

・ 1号（少額の契約）	・ 6号（入札に付することが不利なもの）
・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの）	・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）
・ 3号（特定の施設等との契約）	・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）
・ 4号（新商品の買入契約）	・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
・ 5号（緊急を要するもの）	

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			

当初

・

変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

委託番号	8年度第7105号	委託名	生活基盤近代化事業（基幹改良） 大柏木地内配水管布設替工事測量設計業務委託			
委託場所	平田村大字蓬田新田 字大柏木地内	種別	測量・設計	概要	測量業務 L=300.0m 設計業務 L=300.0m	
予定価格	5,995,000 円	(税込)	最低制限価格	3,996,300 円	(税込)	
契約月日	令和8年8月7日	着手月日	令和8年8月10日	完了月日	令和9年1月29日	

業 者 名	落 札 者 の 住 所				
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税込）			契約額（税込）	
(株) 山口水道設計事務所	(1)	5,830,000 円	(2)	円	円
(株) 武田コンサルタント	(1)	6,050,000 円	(2)	円	円
(株) 東亜コンサルタント	(1)	5,830,000 円	(2)	円	円
(有) アート設計	(1)	5,665,000 円	(2)	円	円
(株) 新和調査設計	(1)	5,885,000 円	(2)	円	円
(株) 水環境設計	(1)	5,610,000 円	(2)	円	福島県郡山市成山町167番地1 5,610,000 円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円
	(1)	円	(2)	円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

・ 1号（少額の契約）	・ 6号（入札に付することが不利なもの）
・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの）	・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）
・ 3号（特定の施設等との契約）	・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）
・ 4号（新商品の買入契約）	・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
・ 5号（緊急を要するもの）	

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変 更 後 の 契 約 金 額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			

当初

・ 変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	8年度第8005号	工事名	打違内地区防火水槽設置工事			
工事場所	平田村下蓬田字打違内地内	種別	その他	概要	防火水槽設置 1 基	
予定価格	6,369,000 円		(税込)	最低制限価格	5,773,900 円 (税込)	
仮契約月日	令和8年8月7日		着手月日	令和8年8月10日		完了月日 令和8年12月18日

業 者 名	落 札 者 の 住 所				
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税込）			契約額（税込）	
(有) 大和田工務店	(1)	6,270,000 円		(2)	円
(有) 棚辺石材工業	(1)	6,270,000 円		(2)	円
(株) 福産建設	(1)	6,708,790 円		(2)	円
(有) 笠巻開発工業	(1)	6,050,000 円		(2)	円
(株) 東北鈴木	(1)	6,105,000 円		(2)	円
(株) 八巻工業	(1)	6,270,000 円		(2)	円
(有) 大和田建設	(1)	6,149,000 円		(2)	円
	(1)	円		(2)	円
	(1)	円		(2)	円
	(1)	円		(2)	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

・ 1号（少額の契約） ・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの） ・ 3号（特定の施設等との契約） ・ 4号（新商品の買入契約） ・ 5号（緊急を要するもの） ・ 6号（入札に付することが不利なもの） ・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの） ・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき） ・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変 更 後 の 契 約 金 額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			

当初

・

変更

入札（見積）執行調書及び入札（契約）結果表

工事番号	8年度第2008号	工事名	辺地対策事業 村道真弓千保線道路改良舗装工事			
工事場所	平田村大字西山 字一本内地内 外	種別	土木工事	概要	改良舗装（1工区）L=18.2m 改良舗装（2工区）L=25.0m	
予定価格	14,883,000 円	（税込）	最低制限価格	13,319,900 円	（税込）	
契約月日	令和8年8月7日	着手月日	令和8年8月10日	完了月日	令和9年1月29日	

業 者 名	落 札 者 の 住 所				
	入札（見積）額及び再入札（見積）額（税込）			契約額（税込）	
（有）大和田工務店	（1）	14,300,000 円	（2）	円	円
（有）棚辺石材工業	（1）	14,080,000 円	（2）	円	平田村大字小平字中森50 14,080,000 円
（株）福産建設	（1）	14,433,540 円	（2）	円	円
（有）笠巻開発工業	（1）	14,190,000 円	（2）	円	円
（株）東北鈴木	（1）	14,245,000 円	（2）	円	円
（株）八巻工業	（1）	14,135,000 円	（2）	円	円
（有）大和田建設	（1）	14,289,000 円	（2）	円	円
	（1）	円	（2）	円	円
	（1）	円	（2）	円	円
	（1）	円	（2）	円	円

随意契約とする理由（地方自治法施行令第167条の2第1項）

・ 1号（少額の契約）	・ 6号（入札に付することが不利なもの）
・ 2号（性質又は目的が入札に適しないもの）	・ 7号（時価に比して著しく有利な価格のもの）
・ 3号（特定の施設等との契約）	・ 8号（入札に付し入札者又は落札者がいないとき）
・ 4号（新商品の買入契約）	・ 9号（入札において落札者が契約を締結しないとき）
・ 5号（緊急を要するもの）	

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変 更 後 の 契 約 金 額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 工事追加による増額			
3 その他（			